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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA 
PÚBLICA 

PJESON-SRO-22-_____ 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA ________________________, 

EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ LA “CONTRATANTE"; 

POR LA OTRA, EL ___________________________________, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S: 

PRIMERA. LA “CONTRATANTE”, por conducto de su representante legal, declara: 

I. Que los artículos 97, fracción I y 98, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sonora, regulan la existencia, funcionamiento y atribuciones de la Oficialía Mayor, como Órgano 
Auxiliar Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 

 
II. Que la suscrita, en la calidad con que se ostenta, cuenta con las facultades suficientes y 

necesarias para suscribir el presente acuerdo de voluntades, de conformidad a lo que establece 
la fracción VII, del artículo 98, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. 
 

III. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos 
correspondientes provienen del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, 
autorizados para la ejecución de estos trabajos, según se desprende del Oficio No. SH-ED-22-008 
de fecha 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del 
Estado. 

 
IV. Que tiene establecido su domicilio en el Edificio Sede del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

sito las calles de Tehuantepec y Comonfort, colonia Las Palmas, de la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, el que señala para todos los fines y efectos legales del presente instrumento legal. 

 
V. Que fundamenta la adjudicación del presente contrato en los términos y en cumplimiento del 

arábigo 150, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los 
diversos ordinales 4, 34, fracción I, 35, 36, y relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; y los demás dispositivos que le son 
correlativos del Reglamento de la citada Ley, se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional No. PJESON-LP-22-XXXX, por lo que se procede a la celebración del presente 
contrato para la Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Obra ------------------------------------. 

 
VI. Que dispone de las especificaciones necesarias para la ejecución de los trabajos objeto del 

presente contrato. 
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SEGUNDA. - EL “CONTRATISTA”, por su propio derecho, declara: 

A. Que en este acto se identifica con Credencial para votar con folio ______________________, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 
B. Que ha establecido su domicilio fiscal en Calle ________________________________ de la 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, el que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, 
que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave ________________, 
y que actualmente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sean 
Federales o con el Estado de Sonora. 

 
C. Que tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y económicas, 

con la organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la realización de los servicios que son materia del presente contrato. 

  
D. Que conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora, de su propio Reglamento, el Reglamento de Construcción 
vigente en el Municipio en donde se realizarán dichos trabajos, así como las demás disposiciones 
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su contenido 
y alcance jurídico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
a través del presente contrato. 

 
E. Que conoce el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que 

observen en la ejecución de los servicios que son objeto del presente contrato. 
 

F. Bajo protesta de decir verdad, declara que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos 
en los artículos 63 y 118, ambos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora. 

 
En virtud de lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S: 

PRIMERA. - Objeto. La “CONTRATANTE” encomienda al “CONTRATISTA” los trabajos de 
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Edificio para un Tribunal Laboral con Sala 
de Oralidad, en la localidad de _____________, municipio de _____________, Sonora, en lo sucesivo 
los “SERVICIOS”, y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido por los diversos ordenamientos, normas y demás documentación que le sea aplicable al 
servicio objeto de este contrato. 
 
SEGUNDA. - Precio. La “CONTRATANTE” pagará al “CONTRATISTA” el precio pactado por la 
elaboración de los “SERVICIOS” objeto de este instrumento legal, cuyo importe total es de 
$____________, (Son _________ 00/100 M.N.), más el lmpuesto al Valor Agregado correspondiente. 
El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 
 
TERCERA. – Anticipo. La “CONTRATANTE” pagará al “CONTRATISTA”, un anticipo del 10% de 
la cantidad acordada en la Cláusula Segunda que antecede, monto que asciende a la cantidad de 
$____________ (Son ____________________________ pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, siempre 
y cuando, el “CONTRATISTA” presente, a satisfacción de la “CONTRATANTE”, la factura del 
anticipo y la garantía para el correcto uso del anticipo (póliza de fianza), en la oficina de la 
“CONTRATANTE”.  
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Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo 
a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos 
establecidos al respecto por “la Ley”, su Reglamento y demás disposiciones legales que le pudieren 
aplicar de manera directa o supletoriamente. 
 
Las partes convienen en que la amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con 
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le sean pagadas a “EL 
CONTRATISTA”, debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la última estimación. 
 
CUARTA. - Responsabilidad general del “CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA” será el único 
responsable de la adecuada elaboración del Proyecto Ejecutivo de Obra Pública que se le 
encomienda en virtud del presente contrato, y pagará los gastos y multas derivados de su 
incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte llegaran a 
causarse a la “CONTRATANTE” o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la 
“CONTRATANTE” de cualquier reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí 
señalados o por cualesquiera otros similares. 
 
El “CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes, o de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos en la elaboración de los 
“SERVICIOS” objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la 
“CONTRATANTE”, debido a que dichos datos y resultados son propiedad de esta última. 
 
Asimismo, se obliga a elaborar los “SERVICIOS” objeto de este contrato, a plena satisfacción de la 
“CONTRATANTE”, así como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que 
de su parte se lleguen a causar a la “CONTRATANTE” o a terceros. 
 
Igualmente, se obliga el “CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas los derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de la 
“CONTRATANTE”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora. 
 
QUINTA. - Responsabilidad laboral. El “CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal 
que ocupe con motivo de la elaboración de los “SERVICIOS” materia de este contrato, será el único 
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. El “CONTRATISTA” conviene, por lo 
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y personal de éste presentaren 
en su contra o en contra de la “CONTRATANTE”, y se compromete a sacar en paz y a salvo de las 
mismas al Poder Judicial del Estado de Sonora y a cualquiera de sus empleados y funcionarios, y a 
indemnizarlos por cualquier gasto o desembolso que la “CONTRATANTE” se vea en la necesidad 
de realizar por los motivos indicados. 
 
SEXTA. - Vigencia y plazo de elaboración. Este contrato entrará en vigencia desde el día de su 
firma y hasta la conclusión del plazo de elaboración de los “SERVICIOS” previstos en la Cláusula 
Primera, pero continuará surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su 
naturaleza, por disposición de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse 
o se haya diferido de hecho a una fecha posterior de la de terminación. El “CONTRATISTA” se obliga 
a elaborar y entregar al “CONTRATISTA”, los “SERVICIOS” objeto de este contrato, en un lapso de 
_______ días naturales, que comenzarán a contar a partir del día _____________ de 2022. 
 
SÉPTIMA. - Ampliación del plazo. Las partes convienen en que el “CONTRATISTA” podrá solicitar 
por escrito una ampliación al plazo de ejecución establecido en la Cláusula anterior, siempre que, por 
causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualquier otra causa que no le sea imputable, le fuere 
imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido. 
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Las partes están de acuerdo en que la “CONTRATANTE” tiene la facultad de autorizar o denegar la 
solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no su 
procedencia. 
 
OCTAVA. - Inspecciones y verificaciones. La “CONTRATANTE” estará facultada en todo tiempo, 
durante la vigencia de este contrato, para verificar el avance de los “SERVICIOS” y su apego a las 
características y especificaciones convenidas. 
 
NOVENA. - Confidencialidad. El “CONTRATISTA” se obliga a no divulgar ni transmitir a terceros 
información patrimonial y reservada, ni los datos e información que lleguen a su conocimiento con 
motivo de la prestación de los “SERVICIOS” solicitados, ni si quiera con fines académicos o 
científicos, por lo que mantendrá absoluta confidencialidad en todo el tiempo de duración e inclusive 
después de terminado el presente contrato. La contravención de lo señalado en esta Cláusula dará 
lugar a que la “CONTRATANTE” demande daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar. 
 
DÉCIMA. - Fianza del anticipo y fianza de cumplimiento. Las partes convienen en que el 
“CONTRATISTA” se obliga a constituir y otorgar en favor de la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Sonora, la garantía correspondiente, en los términos que a continuación se especifica: 
 

1. Para garantizar la correcta inversión del anticipo, el “CONTRATISTA” se obliga a presentar 
ante el “CONTRATANTE”, una fianza que garantice la totalidad (100%) del anticipo 
concedido por la cantidad de $___________ (Son ____________________________ pesos 
00/100 M.N.), que sea otorgada por una institución de fianzas debidamente autorizada, con 
representación en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, misma que será presentada 
invariablemente, antes de recibir el importe del anticipo. 
 

2. Antes de iniciar los trabajos convenidos, el “CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de 
fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos objeto de este 
contrato, señalado en la Cláusula Segunda de este instrumento legal, expedida por una 
institución mexicana de fianzas, legalmente constituida, con representación en esta ciudad; 
que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, 
por la cantidad de $____________ (Son __________________________________ pesos 
00/100 M.N.). 

 
La fianza deberá incluir en su contenido la garantía sobre posibles defectos del servicio 
prestado y vicios ocultos en la realización de los trabajos u otras responsabilidades en que 
pudiera incurrir de conformidad con las leyes y el presente contrato y tendrá una vigencia de 
doce meses después de que los servicios objetos del presente contrato hayan sido recibidas 
en su totalidad, y en los casos en que en el plazo referido anteriormente se presenten defectos 
o vicios ocultos, la garantía quedará extendida hasta la fecha en que se corrijan los referidos 
defectos o vicios ocultos. 
 
Las pólizas de las fianzas deberán incluir en su contenido el siguiente párrafo: La afianzadora 
no disfrutará de los beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 
del Código Civil Federal y para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que esta 
póliza representa, las partes  se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Título Tercero Capitulo Cuarto 
y en el Título Cuarto de la propia Ley, y a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
Para la cancelación de las pólizas de las fianzas, se requerirá la autorización previa y por 
escrito de la “CONTRATANTE”, cuyo requisito deberá asentarse en el documento o póliza 
en el que conste dicha garantía. 
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La fianza referida en esta Cláusula deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 
 

1. Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
2. Que se otorga en los términos del presente contrato. 

 
3. Que para ser liberada, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del 

Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 
 
Lo anterior tiene la finalidad de garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las 
especificaciones establecidas por la “CONTRATANTE”. 
 
DECIMOPRIMERA. - Propiedad intelectual. En todo caso son constituidos a favor de la 
“CONTRATANTE”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización 
de consultorías, asesorías, estudios, proyectos e investigaciones que ejecute, desarrolle diseñe o 
realice el “CONTRATISTA”, en virtud del presente contrato. 
 
DECIMOSEGUNDA. - Deducciones. Las partes convienen y el “CONTRATISTA” acepta desde 
ahora y para todos los efectos legales, que en las estimaciones que "EL CONTRATANTE" le pague, 
éste efectúe las deducciones que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se 
haga acreedor el "CONTRATISTA", en los términos de la Cláusula Décimo Tercera de este contrato; 
así como la deducción correspondiente a la amortización del anticipo otorgado. 
 
DECIMOTERCERA. - Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional del 
2 (dos) al millar por el retraso en la ejecución de los “SERVICIOS” por causas imputables al 
“CONTRATISTA”, determinadas en función del importe de los “SERVICIOS” no ejecutados en la 
fecha pactada en este contrato para la conclusión de los mismos, multiplicado por el número de días 
transcurridos desde la fecha prevista para la conclusión de los “SERVICIOS” y hasta la fecha de 
cumplimiento. 
 
De igual forma, se aplicará la pena convencional que se menciona en el párrafo anterior, en caso de 
incumplimiento de cualquier obligación por parte del “CONTRATISTA” derivada del presente 
contrato, determinada en función del importe de los trabajos, multiplicada por el número de días 
transcurridos desde la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación de que se trate hasta el 
día en que se haga constar su cumplimiento. 
 
En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores podrán ser 
superiores, en su conjunto, al veinte por ciento del valor del contrato.     
 
DECIMOCUARTA. - Terminación anticipada de los trabajos. La “CONTRATANTE”, de oficio o a 
petición de la Visitaduría Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, podrá 
rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del contratista, o cuando se demuestre la existencia de irregularidades en 
cualquier momento de la ejecución de los trabajos o servicios. 
 
La “CONTRATANTE”, de oficio o a solicitud de la Visitaduría Judicial y Contraloría del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada, quienes podrán ordenar la suspensión y determinar la 
temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. En estos casos no podrá 
celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto. 
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Asimismo, podrá dar por terminados los contratos anticipadamente y sin responsabilidad, cuando 
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño 
o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible. 
 
Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente, 
deberán observarse las reglas que para el finiquito de los trabajos se establecen en la sección IX, del 
Capítulo X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 
 
DECIMOQUINTA. - Suspensión de los trabajos. La “CONTRATANTE”, por sí o a petición de la 
Visitaduría Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, podrá 
suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por razones de 
interés general y cuando no se hayan atendido las observaciones que los Órganos Auxiliares  
señalados hubieren formulado, por contravención a los términos del presente contrato, de la Ley  de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento 
y demás disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada. 
 
La “CONTRATANTE” comunicará por escrito al “CONTRATISTA” la suspensión de los trabajos, 
bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Cuando la suspensión sea temporal, la “CONTRATANTE” informará a el “CONTRATISTA” 
sobre la duración aproximada y concederá la ampliación del plazo que se justifique. 
 

2. Cuando la suspensión sea parcial, la “CONTRATANTE” podrá reducir el monto del contrato, 
y  

 
3. Cuando la suspensión sea total y definitiva, la “CONTRATANTE” dará por terminado el 

contrato. 
 
Cuando la “CONTRATANTE” determine la suspensión por causas no imputables al 
“CONTRATISTA” pagará a éste, a los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de los trabajos 
ejecutados y los gastos no recuperables, previo estudio que haga la “CONTRATANTE” de la 
procedencia de dichos gastos, los que deberán estar debidamente comprobados y justificados. 
 
DECIMOSEXTA. - Rescisión del contrato. Las partes convienen en que habrá rescisión o 
suspensión del contrato, cuando concurran las causales siguientes: 
 
a) NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA: La “CONTRATANTE” podrá rescindir 

administrativamente el presente contrato por razones de interés general y cuando existan causas 
justificadas que impidan a la “CONTRATANTE” la continuación de los trabajos y se demuestre, 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos objeto 
de este contrato. 
 

b) IMPUTABLES AL CONTRATISTA: 
1. Si el “CONTRATISTA” incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que 

se estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y su Reglamento, las órdenes por escrito de la 
“CONTRATANTE”, y demás disposiciones administrativas sobre la materia y 
especificaciones de construcción. 
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2. Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida en la 
Cláusula Tercera siempre que la “CONTRATANTE”, le haya entregado oportunamente los 
documentos necesarios para el inicio, según sea el caso. 

 
3. Si el “CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a modificar 

alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por la 
“CONTRATANTE”. 

 
4. Si no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos y, a juicio de la 

“CONTRATANTE”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el 
plazo estipulado. 

 
5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 

social. 
 

6. Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos. 
 

7. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su 
Reglamento. 

 
8. Si el “CONTRATISTA” no proporciona a la “CONTRATANTE” o a las autoridades que 

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia 
y supervisión de los materiales y trabajos. 

 
9. Si no se ajusta a las especificaciones de construcción o normas de calidad establecidas por 

la “CONTRATANTE”. 
 
En caso de incumplimiento o violación por causas imputables al “CONTRATISTA”, a cualquiera de 
las estipulaciones del contrato, la “CONTRATANTE” podrá optar por entre exigir el cumplimiento del 
mismo o declarar la rescisión del contrato, en el cual se procederá a aplicar las penas convencionales 
establecidas en el presente contrato, hará efectiva la garantía y se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
correspondiente. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados 
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
 
DECIMOSÉPTIMA. - Procedimiento de recisión. Si la “CONTRATANTE” considera que el 
“CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consigna en este 
contrato, deberá comunicarlo al “CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al 
respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 20 (veinte) días hábiles a partir de que el 
“CONTRATISTA” haya recibido dicho comunicado. 
 
Si transcurrido el plazo, el “CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste la “CONTRATANTE” estima que las mismas no son 
satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en el último párrafo de la 
Cláusula Decimosexta de este contrato. 
 
DECIMOOCTAVA. - Recepción de los SERVICIOS. Las partes convienen en que el 
“CONTRATISTA” deberá comunicar a la “CONTRATANTE” de la terminación de los “SERVICIOS” 
materia de este contrato o la de alguna parte de ellos, cuando así sea procedente. La 
“CONTRATANTE” de conformidad con el artículo 188, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, constatará si estos trabajos se 
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encuentran debidamente concluidos, total o parcialmente, cuando así sea el caso, conforme a las 
especificaciones convenidas y a satisfacción de la “CONTRATANTE”. 
 
Si los “SERVICIOS” objeto de la entrega no satisfacen los requisitos convenidos, la 
“CONTRATANTE” ordenará su corrección conforme a las condiciones requeridas en el contrato, 
mismas que el “CONTRATISTA” realizará por su cuenta y sin derecho a retribución, en el entendido 
de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a la “CONTRATANTE” las cantidades pagadas por 
dichos conceptos. La recepción de los “SERVICIOS” ejecutados se efectuará dentro de un plazo no 
mayor a quince días naturales, contados a partir de la fecha de notificación de la aceptación de la 
terminación de los “SERVICIOS”. 
 
DECIMONOVENA. - Modificaciones. La “CONTRATANTE” podrá dentro del programa de inversión 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato 
mediante la celebración de contratos adicionales, siempre y cuando estos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el 
contrato original, ni impliquen variaciones sustanciales al alcance del estudio y proyecto relativo. 
 
VIGÉSIMA. - Otras disposiciones especiales. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran 
y sus anexos; así como a los términos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
VIGESIMOPRIMERA. - Jurisdicción. Las partes acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento 
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderle y se somete incondicionalmente a los Tribunales que elija la “CONTRATANTE”, en 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y HABIÉNDOSE 

MANIFESTADO CONFORMES CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO RATIFICAN EN 

TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EL DÍA __ DE ______ DE 2022, EN LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. 

 

 
POR LA “CONTRATANTE” POR EL “CONTRATISTA” 

La Oficial Mayor 
 

 

 
 
 
 

C. __________________________ 

 
 

 
 

C. ____________________________ 
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DOCUMENTO No. 1 
CARTA COMPROMISO 

Este documento deberá elaborarse en papel membretado de “EL LICITANTE”, en el que hará 
constar el monto de su propuesta con número y letra (Sin incluir I.V.A.). Dicho documento 
deberá observar íntegro el contenido del Formato entregado en las presentes bases. Además, 
deberá estar firmado en cada una de sus hojas por él apoderado legal correspondiente. 

MODELO DE CARTA COMPROMISO 

 
C.P. MARÍA LAURA LADRÓN DE GUEVARA ESTEVEZ 
Oficial Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora. 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito C.                       (1)                        , en mi carácter de              (2)             , de acuerdo 
a la documentación legal presentada para participar en la Licitación No.          (3)          , relativa 
a:                                                    (4)                                                           . 
 

P R O P O N G O 
 
Realizar el Proyecto Ejecutivo de Construcción de Edificio para un Tribunal Laboral bajo los 
términos y condiciones establecidos en el contrato correspondiente a la licitación No.           (5), 
de acuerdo a los términos de referencia, conceptos, cantidades de obra y precios unitarios 
contenidos en el catálogo que presento al efecto, apegándome al período de ejecución y 
especificaciones estipuladas por la Oficialía a su cargo, y que debidamente firmados, se 
anexan a esta proposición. 
 

D E C L A R O 
 
1. Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución del servicio materia 

de este concurso y que dispongo de la organización, capacidad técnica y económica para 
ello. 

 
2. Que conozco el contenido de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las especificaciones vigentes para este 
servicio. 

 
3. Que conozco los sitios donde se llevarán a cabo los trabajos materia de esta licitación. 
 
4. Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos de los artículos 63 y 118 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
 
5. Que estamos conscientes que la Institución que Usted representa, no está obligada a 

aceptar la proposición de menor importe, o cualquier otra que Ustedes reciban, si éstas no 
cumplen con lo solicitado. 

 
 

C O N V E N G O 
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1. Habiendo examinado las condiciones del contrato, las especificaciones, términos de 
referencia y el catálogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos 
anteriormente, nos comprometemos a realizarlos de acuerdo con dichos documentos por 
la cantidad de $ (6) SON: (                                            (7)                                                  ), 
no incluye el I.V.A. 

 
2. Que esta oferta estará vigente hasta 60 días hábiles posteriores a la fecha del acto de fallo 

y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada en cualquier tiempo por la 
Institución que Usted representa, dentro del periodo señalado de vigencia. 

 
3. Que en el caso de que la oferta contenida en este escrito para la realización de los trabajos 

citados fuera aceptada, este escrito para oferta junto con su aceptación por escrito, 
constituirán un contrato obligatorio entre nosotros y la Institución que Usted representa, 
hasta que, el contrato correspondiente sea formalizado entre nosotros y ustedes. 

 
4. En iniciar los trabajos el día              (8)            , y a concluirlos el día             (9)            , de 

conformidad con el programa respectivo. 
 
5. En firmar el contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la 

adjudicación del mismo. 
 
6. En entregar, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que firme el 

contrato, una fianza a favor de SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA, por el importe total (IVA incluido) del monto de los anticipos 
otorgados; además otra fianza a favor de la misma Dependencia, por un monto del 10% 
(diez por ciento) del importe total de mi proposición (sin IVA), ésta última, de manera previa 
a la suscripción del contrato. 

 
 

Fechado el día                     (10)                    . 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
(11) 

 
__________________________________ 

Nombre o Razón Social del Postor 

  
(12) 

 
__________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 

 
NOTA: “EL LICITANTE” DEBERÁ TRANSCRIBIR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU 
EMPRESA EL CONTENIDO DE ESTE ESCRITO, Y LLENARLO CON TODA LA 
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA. 
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GUÍA DE LLENADO 
(1) Anotar el nombre del apoderado legal que firma la propuesta. 
(2) Anotar el puesto del apoderado legal en la empresa. 
(3) Anotar el número de licitación. 
(4) Anotar la descripción de los trabajos a realizar. 
(5) Anotar el número de licitación. 
(6) Anotar el importe total de la propuesta sin IVA. 
(7) Anotar con letra el importe total de la propuesta sin IVA. 
(8) Anotar la fecha de inicio de los trabajos. 
(9) Anotar la fecha de terminación de los trabajos. 
(10) Anotar la fecha de la carta compromiso, la cual deberá ser la del acto de presentación 

y apertura de propuestas. 
(11) Anotar el nombre del licitante. 
(12) Anotar el nombre y la firma del apoderado legal del licitante. 
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SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. ______________ 
SERVICIO:  

 
ANEXO 

3 A 
 

 
 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
FIRMA DEL LICITANTE 

COSTO DIRECTO TOTAL DEL 
SERVICIO: 
$ 

PORCENTAJES  DE  LOS  ANALISIS  DE  COSTOS  INDIRECTOS, COSTO  POR  FINANCIAMIENTO,  CARGO  POR  UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES 

 

 I M P O R T E S  

CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO % 

    

1.- COSTOS INDIRECTOS (C.I )    

a).- ADMINISTRACION CENTRAL  $ % 

   a.1) HONORARIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES 

$   

   a.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y 
RENTA 

$   

   a.3) SERVICIOS $   

   a.4) GASTOS DE OFICINA $   

    
b).- ADMINISTRACION DE CAMPO  $ % 

   b.1) HONORARIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES 

$   

   b.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y 
RENTA 

$   

   b.3) SERVICIOS $   

   b.4) FLETES Y ACARREOS $   

   b.4) GASTOS DE OFICINA $   

   b.5) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO    

   b.6) SEGURIDAD E HIGIENE    

   b.7) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $   
    

c).- SEGUROS Y FIANZAS  $ % 
    

     COSTOS  INDIRECTOS (CI)  $ % 

    

2.- COSTO POR FINANCIAMIENTO  ( CF )  $ % 

    

3.- CARGO POR UTILIDAD  ( CU )  $ % 

    

4.- CARGOS ADICIONALES (CA) 
 

 $ % 

    

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION : 
 
% INDIRECTOS             =    CI / CD 
% FINANCIAMIENTO   =   CF / ( CD + CI ) 
% UTILIDAD                  =   CU / ( CD + CI +CF ) 
% CARGOS ADICIONALES =      CA/(CD+CI+CF+CU)  

 Nota:           CD  =  COSTO DIRECTO 
    

 
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARCIALES QUE INTEGRAN LOS COSTOS INDIRECTOS (ANEXO  3 
A-2 ), EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ( ANEXO 3 B ), EL CARGO POR UTILIDAD ( ANEXO 3 C ) Y LOS CARGOS ADICIONALES (ANEXO 3C-2). 
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ANEXO 1.- GUIA DE LLENADO 

 
FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR 

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

 

A).- ENCABEZADO: 

 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 

 

PARA: Se especificará el tipo de Servicio y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que 

presenta la proposición. 

 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

 

COSTO DIRECTO TOTAL SE ANOTARÁ EL COSTO DIRECTO 

DEL SERVICIO: Total de los trabajos a ejecutar, en Pesos. 

 

B).- TEXTO 

 

De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

Estado de Sonora y su Reglamento, se indican los conceptos que intervienen para el cálculo de los importes de 

los costos indirectos, de financiamiento, la utilidad (que deberá incluir el impuesto sobre la renta y el reparto de 

utilidades de los empleados) y los cargos adicionales y sus respectivos porcentajes. 

 

En el renglón y columna correspondiente en cada caso, se anotará el importe parcial del concepto (subtotal de los 

gastos considerados para cada uno de los conceptos en el Anexo 3 A-2) y del acumulado por grupo, así como sus 

porcentajes respectivos, de acuerdo a lo que se señala a continuación: 

 

COSTOS INDIRECTOS 

 

ADMINISTRACION CENTRAL: 

 

En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por 

concepto de: Honorarios, sueldos y prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; servicios y gastos de 

oficina, requiere erogar el Licitante con cargo a sus oficinas centrales, y que son necesarios para la correcta 

administración del Servicio de que se trate. 

 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos 

los importes antes descritos. 

 

El porciento solicitado para este cargo será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la 

administración central, entre el importe del costo directo total del servicio, y multiplicado por 100.  El resultado 

se deberá aproximar a dos decimales. 

 

ADMINISTRACION DE CAMPO: 

En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por 

concepto de honorarios, sueldos y prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; servicios; fletes y acarreos; 

gastos de oficina y trabajos previos y auxiliares, requiere erogar el Licitante con cargo a sus oficinas de campo, y 

que son necesarios para la dirección, supervisión y administración del Servicio de que se trate. 

 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos 

los importes que integran la administración de campo. 
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El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la 

administración de campo, entre el importe del costo directo total del Servicio y multiplicado por 100.  El resultado 

se deberá aproximar a dos decimales. 

 

SEGUROS Y FIANZAS: 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe total de los seguros y fianzas que el 

Licitante requiere para asegurar a su personal, instalaciones, materiales y equipos permanentes, así como para 

cubrir las garantías que le solicite la Comisión. 

 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe correspondiente a seguros y fianzas 

entre el importe del costo directo total del servicio y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a 

dos decimales. 

 

COSTOS INDIRECTOS: 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de los 

importes acumulados de la Administración Central, más el de la Administración de Campo, más el de los Seguros 

y Fianzas. 

 

El porciento solicitado para este cargo será el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a la 

Administración Central, más el de la Administración de Campo, más el de los Seguros y fianzas, que deberá ser 

igual al que resulte de dividir el importe total de indirectos entre el importe total del costo directo del multiplicado 

por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

 

COSTO POR FINANCIAMIENTO: 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe que resulte del análisis financiero que 

realice el Licitante (Anexo 3 B). 

 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe del costo del financiamiento entre 

el resultado que se obtenga de la suma del importe del costo directo total del servicio más el importe total de 

indirectos, y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

 

 CARGO POR UTILIDAD: 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el cargo por utilidad propuesto incluyendo las 

aportaciones que eroga por concepto de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades 

de la empresa. 

 

Para la determinación de este cargo, se sujetará a lo establecido en el Anexo 3 C. 

 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe de la utilidad bruta entre el resultado 

que se obtenga de la suma del importe del costo directo total del servicio más el importe total de indirectos más 

el importe del financiamiento, y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

 

CARGOS ADICIONALES: 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe de cargos adicionales que se realicen. 

 

Para la determinación de este cargo, se sujetará a lo establecido en el Anexo 3 C-2. 

 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe de los cargos adicionales entre el 

resultado que se obtenga de la suma del importe del costo directo total del servicio, más el importe total de 

indirectos, más el importe del financiamiento, más el importe de la utilidad y multiplicado por 100.  El resultado 

se deberá aproximar a dos decimales. 

 

 

NOTAS: 
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El LICITANTE deberá además de llenar el Anexo 3 A de acuerdo a este instructivo, presentar el desglose detallado de 

cada uno de los conceptos que intervienen en la integración de los costos de indirectos, de financiamiento y de utilidad 

para lo cual deberá utilizar los Anexos: 3 A-2 Desglose de Indirectos; 3 B Análisis del Costo Financiero; 3 C Desglose de 

la Utilidad; y 3-C-2 Cargos Adicionales. 
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SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. ____________________________ 

SERVICIO:  
 

ANEXO 
3 A - 2 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA :   
DE :         

ANALISIS  DE  COSTOS  INDIRECTOS 

 IMPORTES  POR  ADMINISTRACION 

C O N C E P T O CENTRAL SERVICIO 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES   
1.-   PERSONAL DIRECTIVO   
2.-   PERSONAL TÉCNICO   
3.-   PERSONAL ADMINISTRATIVO   
4.-   CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL  E INFONAVIT PAGADAS 
PARA LOS CONCEPTOS  1  A  3 

  

5.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 
CONCEPTOS  1  A  3 

  

6.-   PASAJES Y VIATICOS   
7.-   SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA CONCEPTOS 1 A 3   

( SUBTOTALES ) $ =   

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS   
1.-   EDIFICIOS Y LOCALES   
2.-   LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA   
3.-   BODEGAS   
4.-   INSTALACIONES GENERALES   
5.-   EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES   
6.-   DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS   
7.-   CAMPAMENTOS   

( SUBTOTALES ) $ =   

SERVICIOS   
1.-   CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS   
2.-   ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

( SUBTOTALES ) $ =   

FLETES Y ACARREOS   
1.-   DE CAMPAMENTOS   
2.-   DE EQUIPO DE CONSTRUCCION   
3.-   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   
4.-   DE MOBILIARIO   

( SUBTOTALES ) $ =   

GASTOS DE OFICINA   
1.-   PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO   
2.-   CORREOS, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO   
3.-   EQUIPO DE COMPUTACION   
4.-   SITUACION DE FONDOS   
5.-   COPIAS Y DUPLICADOS   
6.-   LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS   
7.-   GASTOS DE LA LICITACIÓN   

( SUBTOTALES ) $ =   

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO   

SEGURIDAD E HIGIENE   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES   
1.-   CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO   
2.-   MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO   
3.-   CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES   

DE CAMPAMENTOS   
DE EQUIPO DE CONSTRUCCION   
DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.-   DISPOSITIVOS DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION  
  

( SUBTOTALES ) $ =   

SEGUROS Y FIANZAS   
1.-   PRIMAS POR SEGUROS   
2.-   PRIMAS POR FIANZAS   
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( SUBTOTALES ) $ =   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

ANEXO 3 A-2.- GUIA DE LLENADO 
 

FACTORES DEL ANALISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS 
 

A).- ENCABEZADO: 

 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 

 

PARA: Se especificará el tipo de Servicio y  el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta 

la proposición. 

 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

 

B).- TEXTO: 

 

El Licitante deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos en lo correspondiente a la 

Administración Central, del  y, Seguros y Fianzas.  El cual deberá corresponder al importe que integran el rubro 

del Cargo Indirecto considerado en los "Factores de Indirectos, Financiamiento, Utilidad Y Cargos Adicionales" 

(Anexo 3 A). 

 

Para ilustrar lo concerniente a la obligación del Licitante de presentar el desglose de los gastos generales más 

frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para integrar los Costos de Indirectos y que 

pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central, a la Administración del , o a ambas según el caso, 

los cuales se enuncian a continuación: 

 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 

- Personal Directivo; 

- Personal Técnico; 

- Personal Administrativo; 

-            Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores 

- Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3 

-            Pasajes y Viáticos 

-            Suscripción de contratos de trabajo 

 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

- Edificios y Locales 

- Locales de Mantenimiento y Guarda 

- Bodegas 

- Instalaciones Generales 

Equipos, Muebles y Enceres 

Depreciación o Renta, y operación de Vehículos 

Campamentos 

 

SERVICIOS 

- Consultores, Asesores, servicios y laboratorios 

- Estudios e Investigaciones 

 

FLETES Y ACARREOS 

- De Campamentos 

- De Equipo de Construcción 

- De Plantas y elementos para Instalaciones 

- De Mobiliario 

 

GASTOS DE OFICINA 
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- Papelería y Útiles de Escritorio 

-            Correos, Fax, Teléfonos, Radio, etc. 

-            Equipo de Computación 

- Situación de Fondos 

- Copias y Duplicados 

- Luz, Gas y otros consumos 

- Gastos de la Licitación 

 

 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

 

 SEGURIDAD E HIGIENE 

 

SEGUROS Y FIANZAS 

 

- Primas por Seguros 

- Primas por Fianzas 

 

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

 

Construcción y conservación de caminos de acceso 

Montajes y desmantelamiento de equipo 

Construcción de instalaciones generales 

De campamentos 

De equipo de construcción 

De plantas y elementos para instalaciones 

Dispositivos de Señalamientos de Protección    



  

 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No.  _______________________________ 

SERVICIO:  
 
ANEXO 

3 B 

 
 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE : 

ANALISIS  DEL  COSTO  POR  FINANCIAMIENTO 

 

  

 DESARROLLAR EL ANALISIS CORRESPONDIENTE CONSIDERANDO LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPO Y COBROS POR ESTIMACIONES. SE DEBERA INDICAR LA 
TASA DE INTERES APLICABLE POR FINANCIAMIENTO UTILIZADA EN EL CALCULO, EN BASE A UN INDICADOR ECONOMICO 
ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DAN COMO 
EJEMPLO ALGUNOS INDICADORES ESPECIFICOS RELATIVOS A LAS TASAS DE INTERES: CPP, TIIE, TIIP, CETES A 28 
DIAS, UDIS, ETC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBERA REALIZAR EL CALCULO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES Y EL EJEMPLO PRESENTADO, DEBIENDO ANOTAR 
EL MONTO Y PORCENTAJE RESULTANTES EN EL PUNTO 2 DEL ANEXO 3 A 
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ANEXO 3 B.- GUIA DE LLENADO.- ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
A).- ENCABEZADO: 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 

PARA: Se especificará el tipo de Servicio y  el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición. 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

 

B).- TEXTO: 

Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato 

de "Factores de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, (Anexo 3 A). 

Para la realización de éste cálculo deberá adoptar el procedimiento que se muestra a continuación: 

Para esta Licitación, el cálculo del financiamiento deberá hacerlo “EL LICITANTE”  aplicando un procedimiento de flujos de 

efectivo como se muestra más adelante. 

Para calcular el costo de financiamiento, “EL LICITANTE” fijará el número de estimaciones, deberá considerar como mínimo una 

por mes. 

 

“EL LICITANTE” fijará la tasa de interés aplicable para el cálculo del costo de financiamiento, tomando como base un indicador 

económico específico que deberá indicar, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. 

 

El monto de las estimaciones será fijado por “EL LICITANTE”, y deberá ser congruente con su programa de ejecución de los trabajos 

y con el monto total de la propuesta (que deberá determinar con anticipación al presente cálculo adicionando un monto a los costos 

directos más indirectos, quedando únicamente por definir en este análisis, cuánto del importe total de la propuesta corresponde a 

costo de financiamiento, para luego determinar cuánto a utilidad y cargos adicionales). 

 

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO: 

Para efectos del cálculo del costo de financiamiento “EL LICITANTE” considerará: 

 a) Que el total de los gastos del período lo tendrá a disposición  desde el inicio del mismo. 

 b) Que cada estimación se elaborará al final del periodo estimado. 

c) Que el pago de la estimación se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el artículo 87 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
 Ejemplo:                                                      Máximo                                                         
                                                                                 41 días                     PAGO DE LA  
        PERIODO 1                                             ESTIMACION No. 1 
                                                        (Máximo 30 días)    PERIODO 2 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             ESTIMACION No.     
  Monto a invertir   ESTIMACION No.  
                                                 En el Período 1 

El total de egresos de cada periodo será la suma del costo directo (materiales y equipo) y del indirecto correspondiente, obtenidos 

de los programas del factor de indirectos que se determinó (ANEXO 3 A). 

 

El total de ingresos de cada periodo se constituye por los cobros que se plantean por concepto de anticipo y estimaciones de avances, 

las cuales deberán ser congruentes con el programa de ejecución de los trabajos y con el monto total de la propuesta. 

  

Una vez definidos los flujos de egresos e ingresos, se calculará el costo de financiamiento correspondiente a cada período, de acuerdo 

a la tasa de interés establecida por “EL LICITANTE”. El acumulado del costo de financiamiento será nuestra necesidad de 

financiamiento (se acumularán únicamente los valores que representen un costo financiero). 

  

Para establecer el porcentaje de financiamiento a cobrar, se divide la necesidad de financiamiento entre el total de egresos. 
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E  J  E  M  P  L  O  : 

 

De acuerdo al programa de ejecución de los trabajos  se generan los siguientes flujos: 

CONCEPTO: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MATERIALES 17,000           43,000            55,000          30,000                  15,000           5,000              5,000           

MANO DE OBRA 10,000           22,000            20,000          18,000                  17,000           15,000            14,000         

EQUIPO 5,000             13,000            12,000          11,000                  10,000           9,000              4,000           

PORCENTAJE INDIRECTOS = 19.00% * DEL ANEXO 3A

TASA DE INTERES:

TIIE al 25/dic/00 = 22.08% ANUAL * PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

T.INT. MENSUAL = 1.84% POR MES

 
 

Una vez obtenidos los flujos de egresos, “EL LICITANTE” define el monto total de su propuesta al sumar a sus costos directos e 

indirectos un importe que corresponde a financiamiento, utilidad y cargos adicionales (sin conocer hasta este momento cuanto 

corresponde a financiamiento, a utilidad y a cargos adicionales, que desglosará posteriormente) y establece los importes de las 

estimaciones que integran este monto. Hecho lo anterior, se procede a formar la tabla de flujos de egresos e ingresos y calcular la 

necesidad de financiamiento y el porcentaje que representa de la suma de costo directo e indirectos, como se muestra a continuación: 
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ANEXO 3 C 
DETERMINACION DE LA UTILIDAD. 
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SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. ____________________________- 

SERVICIO:  
 

ANEXO 
3 C 

 
 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE : 

 

DETERMINACION  DEL  CARGO  POR  UTILIDAD 

 

UTILIDAD PROPUESTA __.00% 
 

 

COSTO DIRECTO (C.D.)  
 

MANO DE OBRA=   _________ 

MATERIALES=  _________ 

EQUIPO=  _________ 

SUMA COSTO DIRECTO (C.D.)=  _________ 

INDIRECTOS (C.I.)=  _________ 

SUMA  ( C.D. + C. I. )=  _________ 

FINANCIAMIENTO (C.F.)=  _________ 

SUMA (C.D. + C.I. + C.F.)=  _________ 

UTILIDAD X SUMA (CD+CI+CF)= __.___%  $____________  
 

 

  

EL PORCENTAJE OBTENIDO DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO 3 A  

  

 
  

ANEXO 3 C.- GUIA DE LLENADO.- DETERMINACION DE LA UTILIDAD. 
 
 
A).- ENCABEZADO: 
 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 
PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que 
presenta la proposición. 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

 
B).- TEXTO: 
 

CARGO POR UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES Se obtiene al restar al monto de la propuesta 
los cargos por costo directo, indirectos y financiamiento. 

 
 
 IMPORTE POR CARGOS El calculado por el Licitante (ANEXO 3 C-2). 
 ADICIONALES:  
 

UTILIDAD BRUTA: Se determinará restando a la UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES de este 
formato los cargos por concepto de CARGOS ADICIONALES (ANEXO 3 C-2). 

 

 



 

                   

 

 

 
 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No.  ___________________________ 

OBRA O SERVICIO:  
 

ANEXO 
3 C-2 

 
 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE : 

 

DETERMINACION  DE LOS  CARGOS ADICIONALES 

 

  

EN ESTE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA NO APLICA EL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES, POR 
TAL MOTIVO DEBERÁN CONSIDERARSE CON UN VALOR DE CERO PESOS. 

 

  

  

  

  

  

 
 

 

 ANEXO 3 C-2.- GUIA DE LLENADO.- CARGOS ADICIONALES. 

 
A).- ENCABEZADO: 
 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 
PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
Licitante que presenta la proposición. 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del 
Licitante. 

 
B).- TEXTO: 
 

 CARGOS ADICIONALES Se obtiene multiplicar el monto de la propuesta por el 
porcentaje de retención correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control de la 
Secretaría de la Contraloría General del estado. 

 
 MONTO DE LA PROPUESTA El propuesto por el Licitante en el cálculo del cargo por 
financiamiento (ANEXO 3 B). 
 
PORCENTAJE DE RETENCION DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO corresponde al 0.2% (DOS al millar) del importe de cada estimación. 

 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
EN ESTE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA NO APLICA EL COBRO DE LOS CARGOS  
ADICIONALES, POR TAL MOTIVO DEBERÁN CONSIDERARSE CON UN VALOR DE CERO PESOS. 



ANEXO

HOJA:  

HERMOSILLO, SON A  _____   de ____ DE 20___

DE:      

FIRMA DEL REPRESENTANTE NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA       

Nº ESPECIFICACION GENERAL O COMPLEMENTARIA

A N A L I S I S     D E     L O S     P R E C I O S     U N I T A R I O S
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD CTO. UNITARIO IMPORTE

SUMA

MANO DE OBRA

CATEGORIA O CUADRILLA CANTIDAD SALARIO CTO. UNITARIO RENDIMIENTO IMPORTE

SUMA

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO HORARIO RENDIMIENTO IMPORTE

SUMA

COSTO DIRECTO

PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO = % Ind x (C.D.)

COSTO DE FINANCIAMIENTO = % FIN x (C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD = % UTILIDAD x (C.D. + C.I. + F)

CARGOS ADICIONALES = % CA x (C.D. + C.I. + F + U)

PRECIO UNITARIO (C.D. +C.I. + F + U + CA) UNIDAD

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA LICITACIÓN No. 

OFICIALÍA MAYOR SERVICIO R.O.: 

DIRECCION GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA



HOJA:  

HERMOSILLO, SON A  _____    DE__________ DE 20___
DE:      

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA

GASOLINA          __________DIESEL __________ OTROS      _________

(HP) POTENCIA NOMINAL HP

$      (Fc) FACTOR DE OPERACION

$       (HPOP) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo)                     HP

$        (CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE                      

   HRS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LT

     (c) CAPACIDAD DEL CARTER LTS

    % (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBTS              HRS

    HRS (CL) COEFICIENTES DE LUBRICANTES                

        % (Pa) PRECIO DEL LUBRICANTE LT

        % (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HRS

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO           HRS

(So) SALARIO POR TURNO     $                TNO.

=

=

=

=

1 SUMA CARGOS FIJOS =

=

=

= =

=

2 SUMA CONSUMOS =

CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(Sr)  =   $

=

3 SUMA OPERACION =

COSTO DIRECTO POR OBRA = (  1  ) + (  2  ) + (  3  ) =

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE  EQUIPO

LICITACIÓN No.

SERVICIO R.O.:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

OFICALÍA MAYOR



LICITACION No: FECHA:

SERVICIO 

R.O.:

FECHA DE INICIO :

FORMATO: RME-1 HOJA:___ DE

NUMERO

O CLAVE
D E S C R I P C I O N :

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

MARCA Modelo

CONTRATISTA:

OFICIALÍA MAYOR

LOCALIDAD:

DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

REPRESENTANTE (NOMBRE Y 

FIRMA)



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR

LICITACIÓN 

PÚBLICA  NO.

PJESON-LP-22-0901

 PARTIDA IMPORTE

I.

II.  

III.  

IV.

V. COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA.

VI.

SUBTOTAL:

I.V.A.:

TOTAL:

RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON

SEIS SALAS DE ORALIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA.

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO.

PROYECTO EJECUTIVO.

FECHA:

 

ESTUDIOS  

ANTEPROYECTO.

PRELIMINARES.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

OFICIALÍA MAYOR
    

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio unitario con Letra
Precio Unitario 

con número
Importe

I. PRELIMINARES.

1 GENERALES DEL PROYECTO

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO. ESTUDIO              1.00 

1.2 FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA, ECOLOGICA Y SOCIAL

DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO              1.00 

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. DOCUMENTO              1.00 

1.4 INFORME FOTOGRAFICO DE LAS VIALIDADES DONDE SE

EJECUTARÁ LA OBRA, ASI COMO SEÑALAR DATOS DE

IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO.

INFORME              1.00 

1.5 FICHA TECNICA GRÁFICA. DOCUMENTO 1.00             

1.6 FACTIBILIDADES DE SERVICIOS. DOCUMENTO 1.00             

GENERALES DEL PROYECTO  

II ESTUDIOS 

2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ESTUDIO 1.00             

2.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. ESTUDIO 1.00             

2.3 ESTUDIOS DE INGENIERÍAS. ESTUDIO 1.00             

2.4 ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. ESTUDIO 1.00             

ESTUDIOS   

III ANTEPROYECTO

3.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO. ANTE 

PROYECTO

1.00             

ANTEPROYECTO

IV PROYECTO EJECUTIVO

4.01 PLANOS DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, DE CONJUNTO Y DE

INICIO DE TRAZO.

PROYECTO 1.00             

4.02 PLANOS DE PLANTAS DE AZOTEA. PROYECTO 1.00             

4.03 PLANOS DE CORTES, CORTES POR FACHADAS Y DETALLES. PROYECTO 1.00             

4.04 PLANOS DE FACHADAS. PROYECTO 1.00             

4.05 PLANOS DE ACABADOS EN PLANTA ARQUITECTÓNICA, EN

CORTES Y FACHADAS.

PROYECTO 1.00             

FECHA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SEIS SALAS DE

ORALIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL

ESTADO DE SONORA.

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

PJESON-LP-22-0901

LICITACIÓN 

PÚBLICA NO.

Página 2 de 4



Clave Concepto Unidad Cantidad Precio unitario con Letra
Precio Unitario 

con número
Importe

FECHA:

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SEIS SALAS DE

ORALIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL

ESTADO DE SONORA.

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

PJESON-LP-22-0901

LICITACIÓN 

PÚBLICA NO.

4.06 PLANOS DE ALBAÑILERIA, TABLA ROCA Y HERRERÍA EN

PLANTAS Y DETALLES.

PROYECTO 1.00             

4.07 PLANOS ESTRUCTURALES, DE CIMENTACIÓN  Y DE DETALLES. PROYECTO 1.00             

4.08 PLANOS DE VISTAS 3D PROYECTO 1.00             

4.09 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (BAJA Y ALTA

TENSION), INCLUYENDO PLANTA DE EMERGENCIA Y

VERIFICACION.

PROYECTO 1.00             

4.10 PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, CON

ISOMÉTRICOS, DETALLES Y ESPECIFICACIONES.

PROYECTO 1.00             

4.11 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, CON ISOMÉTRICOS,

DETALLES Y ESPECIFICACIONES.

PROYECTO 1.00             

4.12 PLANOS DE ENCAUSAMIENTO Y CONTROL DE AGUAS

PLUVIALES.

PROYECTO 1.00             

4.13 PLANOS DE ZONAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN PROYECTO 1.00             

4.14 PLANOS DE VOZ, DATOS Y VIDEO VIGILANCIA. PROYECTO 1.00             

4.15 PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DETALLES. PROYECTO 1.00             

4.16 PLANOS DE CARPINTERÍA, CANCELERIA Y PUERTAS EN

PLANTA Y DETALLES

PROYECTO 1.00             

4.17 PLANOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. PROYECTO 1.00             

4.18 PLANOS DE PLANTAS DE ACCESIBILIDAD A DISCAPACITADOS,

EN ARQUITECTÓNICOS, EN PLANTA DE CONJUNTO Y EN

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO.

PROYECTO 1.00             

4.19 PLANOS DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS,

TRAZO Y DETALLES EN ESTACIONAMIENTO.

PROYECTO 1.00             

PROYECTO EJECUTIVO  

V COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA

5.1 PRESUPUESTO DE OBRA POR CONCEPTOS Y POR PARTIDA. DOCUMENTO 1.00             

5.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. DOCUMENTO 1.00             

5.3 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA OBRA. DOCUMENTO 1.00             

5.4 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. DOCUMENTO 1.00             

COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA

VI INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO

6.1 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO. PROYECTO 1.00             

INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO

SUBTOTAL:

I.V.A:

Página 3 de 4



Clave Concepto Unidad Cantidad Precio unitario con Letra
Precio Unitario 

con número
Importe

FECHA:

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SEIS SALAS DE

ORALIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL

ESTADO DE SONORA.

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

PJESON-LP-22-0901

LICITACIÓN 

PÚBLICA NO.

TOTAL:

Página 4 de 4
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA 
LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SEIS SALAS DE 
ORALIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE  
SONORA. 
 
ETAPAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO 
 

I. PRELIMINARES  

II. ESTUDIOS        

III. ANTEPROYECTO  

IV. PROYECTO EJECUTIVO     

V. COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA 

VI. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO  

     

 
A continuación, se da una descripción y lo que debe de contener cada una de las etapas 
antes mencionadas. 
 

I. PRELIMINARES 

1.- GENERALES DEL PROYECTO 
1.1.- Aspectos generales del municipio. 
1.2.- Factibilidades, Técnica, Económica, Ecológica y Social de los trabajos. 
1.3.- Memoria Descriptiva del Proyecto. 
1.4.- Informe fotográfico de las vialidades donde se ejecutará la obra, así como señalar 
datos de importancia para el proyecto. 
1.5.- Ficha Técnica Gráfica. 
1.6.- Factibilidades de Servicios. 

1.6.1.- Factibilidad de Energía Eléctrica 
Documento que proporcionará C.F.E. y/o Cía. de luz, en el que indique la aceptación para 
suministrar el servicio al inmueble.  
Requisitos: Escrito solicitando el Servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto. 

1.6.2.- Factibilidad de Agua potable 
Documento que emite el Municipio para garantizar el suministro. 
Requisitos: Escrito solicitando el Servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto. 

1.6.3.- Factibilidad de Drenaje 
Documento que emite el Municipio para garantizar el servicio. 
Requisitos: Escrito solicitando el servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto. 

1.6.4.- Factibilidad de Teléfono 
Documento que proporcionará la compañía telefónica donde indique que Puede suministrar 
servicio telefónico al inmueble. 
Requisitos: Escrito solicitando el servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto 

1.6.5.- No Afectaciones 
Oficio por parte del municipio donde se indique que el predio donde se proyecta el inmueble no 
cuenta con ninguna afectación para llevar a cabo el proyecto. 
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II. ESTUDIOS 

 2.1.- Levantamiento Topográfico (altimetría y planimetría). 
Planos topográficos con curvas de niveles en los que se indicarán las corrientes pluviales, 
encharcamientos, niveles freáticos, que afecten al predio de la propuesta y que pudieran 
provocar inundaciones del mismo. 
 
                       2.2.- Estudio de Mecánica de Suelos 
· Introducción 
· Estudio geotécnico para proyecto de cimentación de la obra a ejecutar 
· Exploración del subsuelo 
· Sondeos de exploración 
· Condiciones estratigráficas 
· Condiciones Hidráulicas 
· Licuefacción 
· Ensayes de Laboratorio 
· Clasificación de los materiales 
· Resultados Obtenidos 
· Conclusiones respecto a las propiedades de los materiales 
· Análisis de las cimentaciones 
· Tipo de Cimentación recomendable 
· Capacidad de carga admisible y hundimientos probables 
· Procedimientos de excavación 
· Sismicidad 
· Propuestas de pavimentos 
 

2.3.- Estudios de Ingenierías. 
Estos estudios se elaboran con la finalidad de proporcionar las memorias de cálculo estructural, 
eléctrico, hidrosanitario, hidrológico y de impacto vial del proyecto, por lo que incluye la 
elaboración de todos los estudios respectivos.   
 
                        
                       2.4.- Estudio para la obtención de la Licencia Ambiental 
Este estudio se elabora dando cumplimiento cabal a las disposiciones jurídicas aplicables 

vigentes en los tres órdenes de gobierno, debiendo realizar los trámites para obtener las 

autorizaciones el proyectista. 

 
 
III. ANTEPROYECTO  

3. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
3.1.-ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO AUTORIZADO 
 1. Programa Arquitectónico  

Listado de necesidades planteadas y autorizadas por el usuario. 
 
2. Análisis Funcional (Plantas Arquitectónicas) 

Descripción del proyecto mediante una memoria descriptiva de la función del proyecto definiendo 
los espacios y su interrelación en planta.  

3. Carta de Aceptación de Anteproyecto 
Deberá recabar el documento emitido por la parte contratante en el que se especifica la revisión, 
comprensión y aceptación del Anteproyecto presentado por el proyectista. 
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IV. PROYECTO EJECUTIVO 

 
4.- PROYECTO EJECUTIVO  

 
1. Planos de Plantas Arquitectónicas, de Conjunto y de Inicio de Trazo. 
2. Planos de Plantas de Azoteas. 
3. Planos de Cortes, Cortes por Fachadas y detalles. 
4. Planos de Fachadas. 
5. Planos de Acabados en Planta Arquitectónica, en Cortes y Fachadas.  
6. Planos de Albañilería, Tabla Roca y Herrería en Plantas y detalles. 
7. Planos Estructurales, de Cimentación y de detalles. 
8. Planos de Vistas 3D. 
9. Planos de Instalaciones Eléctricas (Baja y Alta Tensión), incluyendo planta de emergencia y  
verificación. 
10. Planos de Instalaciones Hidráulicas, con isométricos, detalles y especificaciones. 
11. Planos de Instalaciones Sanitarias, con isométricos, detalles y especificaciones. 
12. Planos de encausamiento y control de aguas pluviales. 
13. Planos de Zonas de Seguridad y Señalización. 
14. Planos de Voz, Datos y Videovigilancia. 
15. Planos de Aire Acondicionado y detalles. 
16. Planos de Carpintería, Cancelería y Puertas en planta y detalles. 
17. Planos de Sistema Contra Incendios. 
18. Planos de Plantas de Accesibilidad a Discapacitados, en arquitectónicos, en planta de 
conjunto, y en áreas de estacionamiento. 
19. Planos de Pavimentación, guarniciones, banquetas, trazo y detalles en estacionamiento. 
 
 
V.- COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA 
 

5.1. PRESUPUESTO DE OBRA POR CONCEPTOS Y POR PARTIDA. 
Se deberá presentar el catálogo de conceptos con precios unitarios por conceptos y por partida. 

5.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
5.3. PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA OBRA. 
5.4 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 
 

VI. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO 

 
6.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
 
· La documentación se entregará en una carpeta tamaño carta con separadores de acuerdo a 
cada capítulo de este documento. 
· Las memorias descriptivas del proyecto, del procedimiento constructivo y de estudios, se 
entregarán en una carpeta tamaño carta debidamente firmadas por los peritos y proyectistas 
responsables. 
· Los planos enumerados en este documento, se entregarán en papel bond o copia heliográfica, 
doblados al tamaño carta y guardados en protectores de hojas; además de sus respaldos en 
disco compacto (CD), en programa Autocad (proyecto completo) debidamente firmados por los 
peritos y proyectistas responsables. 
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· Con relación al presupuesto de obra, este se entregará impreso en papel tamaño carta con el 
formato del Supremo Tribunal de Justicia, en formato de Excel y respaldado en disco compacto 
(CD). 
· Los análisis de cada uno de los precios unitarios se entregarán respaldados en disco compacto 
(CD), en programa de precios unitarios de “OPUS”.  
· La carpeta deberá contener portada y lomo con los datos correspondientes como: Datos del 
Supremo Tribunal de Justicia, Oficialía Mayor, Dirección General de Infraestructura, Número de 
volumen, logo de la empresa que realiza el proyecto, nombre del proyecto y fecha, y en el interior 
de la carpeta deberá contener el índice, formato de separadores. 
. Deberá presentar por escrito el aviso de terminación del proyecto. 

 
 

 

·  
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TABLA 1.- PRESTACIONES LEY FEDERAL DEL TRABAJO

CLAVES 

OPERATIVAS

DIAS 

EQUIVALENTES

(DICAL)

(DIAGI)

(PIVAC)

(DIPER)

(DIDOM)

(DIVAC)

(DIFEO)

(DICOS)

(DIPEC)

(DINLA)

(DICLA)

(FSBC)

(FSDI)
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DIAS DE VACACIONES

DIAS POR PRIMA VACACIONAL (ART. 80 L.F.T.)
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DIARIO 

INTEGRADO

SALARIO 

DIARIO 
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