DICTAMEN DE ADJUDICACION Y/O FALLO, DE LA LICITACION
SIMPLIFICADA NACIONAL PJESON-LS-23-0402, PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA CONSISTENTE EN LA “CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR,
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES
CON SALA DE ORALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO
DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA”, EL CUAL SE RESUELVE
AL TENOR DE LO SIGUIENTE.

El Poder Judicial del Estado de Sonora, a través de la Oficialia Mayor
del Supremo Tribunal de Justicia, después de haber revisado y analizado
detalladamente las propuestas que fueron admitidas en el Acto de Presentacion
y Apertura de Proposiciones de la licitacion a que se refiere este documento,
llevado a cabo el pasado 15 de mayo de 2023, con los criterios establecidos al
respecto, se verifico el exacto cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las Bases de la Licitacion que rigen el procedimiento, con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 50 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y en
congruencia con lo estipulado en los apartados “Q"y “S” de dichas Bases, emite
el siguiente dictamen de adjudicacién y/o fallo:

RESENA CRONOLOGICA:

1.- Con fecha 28 de abril de 2023, se expidieron las invitaciones, respecto a
la Licitacion Simplificada Nacional PJESON-LS-23-0402, para la "Construccion de
Obra Exterior, Equipamiento e Instalaciones en Edificio de Juzgados Civiles con
Sala de Oralidad, en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo, en el
Estado de Sonora”.

2.- El dia 08 de mayo de 2023, a las 13:00 horas, se llevo a cabo la Visita al
Sitio de Realizacion de los Trabajos.

3.- Posteriormente, el dia 09 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, se realizo
la Junta de Aclaraciones cumpliendo con lo estipulado en las invitaciones.

4.- Asimismo, con fecha 15 de mayo de 2023, se tuvieron por presentados
los sobres conteniendo las Propuestas Técnicas y Econdmicas de 5 (cinco)
licitantes, mismos que se encontraban inscritos en la Licitacion. Una vez hecho lo
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anterior, se procedi6 a la apertura de los sobres que contenian las Propuestas
Técnicas y Econdmicas, de lo cual se levanto el acta correspondiente, habiendo
sido aceptadas para revision detallada las proposiciones de las empresas
PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., ECOC ELECTROCONTROLES
Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A.
DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL PITIC, S.A. DE C.V.:
en tanto que la proposicion de la empresa RUVERSA, S.A. DE C.V., se rechazo en
el acto de presentacion por haber omitido la entrega de diversos documentos, como
quedo registrado en el acta correspondiente.

5.- En cumplimiento a lo establecido en el articulo 49 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se fijo
dia y hora para la emision del fallo de la presente Licitacion, haciéndose del
conocimiento de los licitantes y quedando asentado en el acta respectiva, el cual se
establecio para llevarse a cabo el dia 23 de mayo de 2023, en el mismo lugar en
donde se celebro el Acto de Apertura de Proposiciones, en punto de las 12:00 horas.

RESULTADO DE LA EVALUACION:
Una vez que fueron analizadas de manera pormenorizada cada una de las
propuestas recibidas y aceptadas en el Acto de Recepcion y Apertura de
Proposiciones, se concluye lo siguiente:

A) SE DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:
1.- Se desecha la Propuesta de la empresa CONSTRUCCIONES Y

ARRENDAMIENTOS DEL PITIC, S.A. DE C.V., debido a que incurrié en las causas
desechamiento establecidas en el articulo 68 fracciones I,Il y VIII del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora; asi como a las causas de rechazo de propuestas indicadas en
los numerales 0.1.3, 0.1.11 y 0.1.21 de las Bases de Licitacién correspondientes;
al omitir la entrega de la documentacién con la cual se acredite el capital contable
minimo requerido en el Documento nimero 1 , en los términos solicitados por la
convocante; ademas presento error en la elaboracion del Analisis del Costo por
Financiamiento del Documento nimero 11; asimismo presentd error en la
elaboracion del Documento nimero 7, especificamente en el andlisis del Factor de
salario real.

2.- Se desecha la Propuesta de la empresa ECOC ELECTROCONTROLES
Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., debido a que incurrio en las causas desechamiento
establecidas en el articulo 68 fracciones Il y VIII y articulo 70 dltimo parrafo, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Sonora; asi como a las causas de rechazo de propuestas
indicadas en los numerales 0.1.3, 0.1.6 y 0.1.21 de las Bases de Licitacién
correspondientes, al omitir la entrega de la documentacion de los Programas
calendarizados del Documento numero 8, en los términos solicitados por la
convocante en lo referente a la fecha de inicio de los trabajos; ademas presento
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error en la elaboracion del Documento numero 7, especificamente en el analisis del
Factor de salario real; asimismo presento varios precios unitarios mal analizados los
cuales son superiores a los investigados por la convocante y rebasan la inversion
autorizada para la obra materia de |a licitacion.

B) SE ACEPTAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:
Después de l|a revision detallada se tienen por aceptadas las Propuestas Técnicas

y Econémicas de la empresa PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. de
C.V., con un monto antes de VA por la cantidad de $2'175,075.48 (Dos millones
ciento setenta y cinco mil setenta y cinco pesos 48/100 M.N.) y la de la empresa
PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V, con un monto antes de IVA por
la cantidad de $2'335,000.00 (Dos millones trescientos treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.); con fundamento en lo que dispone el articulo 50 y demas relativos de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora y su Reglamento. El Poder Judicial del Estado de Sonora, en la
evaluacion de las proposiciones, se verifico que las mismas incluyeran la
informacion, documentos y requisitos solicitados en la Convocatoria de este
procedimiento, en las Bases de la Licitacion y sus anexos; que los programas de
gjecucion propuestos fueran factibles y congruentes de realizar con los recursos
considerados por la licitante, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales fueran las requeridas. Asi también se verificd el debido analisis,
calculo e integracion de los precios unitarios contemplados en el Catalogo de
Conceptos y que cumplieran con los requisitos solicitados, asi como la coincidencia
en cifras del precio total con la suma del desglose de los precios y con la suma de
los programas de erogaciones ofertadas, con el propdsito de adjudicar el contrato a
la empresa cuya Propuesta Solvente tanto Técnica como Econémica, cumpla con
todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Invitaciones y en las Bases
de la Licitacion y sus anexos, retna las condiciones legales técnicas y econdmicas
requeridas por el Poder Judicial del Estado de Sonora y garantice satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

FALLO:

1.- SE ADJUDICA EL CONTRATO a la empresa PRODUCTOS
MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V., con un monto por la cantidad de
$2'175,075.48 (Dos millones ciento setenta y cinco mil setenta y cinco pesos 48/100
M.N.), sin incluir el IVA, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por el Poder Judicial del Estado de Sonora, por garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y por haber
presentado las proposiciones técnicas y econdmicas mas convenientes para el
Estado, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

2.- La empresa adjudicada debera firmar el contrato que se deriva de este
Dictamen de Fallo, el dia 24 de mayo de 2023, debiendo presentar la garantia de
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cumplimiento de manera previa a la suscripcion del mismo. El anticipo
correspondiente se entregara al contratista siempre y cuando éste haya entregado
previamente la garantia para el adecuado uso del mismo. De igual manera, la obra
debera iniciar el dia 29 de mayo de 2023, con un plazo de ejecucion de los trabajos
de 120 dias naturales.

Por ultimo, con apoyo en lo dispuesto en los apartados “Q" y “S” de las Bases
de la Licitacion, con relacion a lo establecido en el articulo 52 ultimo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora, de manera presencial se da a conocer el fallo a los licitantes y demas
personas interesadas, en la fecha de este documento.

Hermosillo, Sonora, a 23 de mayo de 2023.

LA OFICIAL MAYOR
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA

C.P. MARIA LAURA LADRON DE GUEVARA ESTEVEZ

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ADSCRITO A OF LIA MA DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

ARQ. LOPE SARAGHOCASTANOS
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