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ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON 
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PARTIDA IMPORTE 

I. PRELIMINARES. 

II. ESTUDIOS 

III. ANTEPROYECTO. 

IV. PROYECTO EJECUTIVO. 
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::CATÁLOGO DE QGÑCEPTO  

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALAS DE 

LICITACION 
SIMPLIFICADA NO. NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR 

ORALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. PJESON-LS-SRO-22-0501 

FECHA: 

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio unitario con Letra Precio Unitario 
con número Importe 

I. PRELIMINARES. 
GENERALES DEL PROYECTO 1 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO. ESTUDIO 1.00 

1.2 FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA, ECOLOGICA Y SOCIAL 
DE LOS TRABAJOS. 

DOCUMENTO 1.00 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. DOCUMENTO 1.00 1.3 

1.4 

. 

INFORME FOTOGRAFICO DE LAS VIALIDADES DONDE SE 
EJECUTARÁ LA OBRA, ASI COMO 	SEÑALAR DATOS DE 
IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO. 

INFORME 

1.5 FICHA TECNICA GRÁFICA. DOCUMENTO 1.00 
1.6 FACTIBILIDADES DE SERVICIOS. DOCUMENTO 1.00 

GENERALES DEL PROYECTO 
II ESTUDIOS 

2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESTUDIO 1.00 
2.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. ESTUDIO 1.00 
2.3 ESTUDIOS DE INGENIERÍAS. ESTUDIO 1.00 
2.4 ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. ESTUDIO 1.00 

ESTUDIOS 
III ANTEPROYECTO 

3.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO. ANTE 
PROYECTO 

1.00 

ANTEPROYECTO 
IV PROYECTO EJECUTIVO 

 

4.01 PLANOS DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, DE CONJUNTO Y DE 
INICIO DE TRAZO. 

PROYECTO 1.00 

4.02 PLANOS DE PLANTAS DE AZOTEA. PROYECTO 1.00 
4.03 PLANOS DE CORTES, CORTES POR FACHADAS Y DETALLES. PROYECTO 1.00 

4.04 PLANOS DE FACHADAS. 	 PROYECTO 1.00 
4.05 PLANOS DE ACABADOS EN PLANTA ARQUITECTÓNICA, EN 	PROYECTO 

CORTES Y FACHADAS. 
1.00 
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-ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALAS DE 
ORALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. 

LICITACION 
SIMPLIFICADA NO. 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR 

PJESON-LS-SRO-22-0501 

FECHA: 

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio unitario con Letra 
Precio Unitario 

con número 
Importe 

4.06 PLANOS DE ALBAÑILERIA, TABLA ROCA Y HERRERÍA EN 
PLANTAS Y DETALLES. 

PROYECTO 1.00 

4.07 PLANOS ESTRUCTURALES, DE CIMENTACIÓN Y DE DETALLES. PROYECTO 1.00 

4.08 PLANOS DE VISTAS 3D PROYECTO 1.00 
4.09 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (BAJA Y ALTA 

TENSION), 	INCLUYENDO 	PLANTA 	DE 	EMERGENCIA 	Y 
VERIFICACION. 

PROYECTO 1.00 

4.10 PLANOS 	DE 	INSTALACIONES 	HIDRAULICAS, 	CON 
ISOMÉTRICOS, DETALLES Y ESPECIFICACIONES. 

PROYECTO 1.00 

4.11 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, CON ISOMÉTRICOS, 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES. 

PROYECTO 1.00 

4.12 PLANOS 	DE ENCAUSAMIENTO Y CONTROL DE AGUAS 
PLUVIALES. 

4.13 PLANOS DE ZONAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN PROYECTO 1.00 
4.14 PLANOS DE VOZ, DATOS Y VIDEO VIGILANCIA. PROYECTO 1.00 
4.15 PIANOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DETALLES. PROYECTO 1.00 
4.16 PLANOS DE CARPINTERÍA, CANCELERIA Y PUERTAS EN 

PLANTA Y DETALLES 
PROYECTO 1.00 

4.17 PLANOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. PROYECTO 1.00 
4.18 PLANOS DE PLANTAS DE ACCESIBILIDAD A DISCAPACITADOS, 

EN ARQUITECTÓNICOS, EN PLANTA DE CONJUNTO Y EN 
ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO. 

PROYECTO 1.00 

4.19 PLANOS DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, PROYECTO 1.00 
TRAZO Y DETALLES EN ESTACIONAMIENTO. 

V 
5.1 

COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA 
PRESUPUESTO DE OBRA POR CONCEPTOS Y POR PARTIDA. 

PROYECTO EJECUTIVO 

DOCUMENTO 1.00 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA OBRA. 

5.4 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

DOCUMENTO 
DOCUMENTO 
DOCUMENTO 

5.2 
5.3 

1.00 
1.00 
1.00 

6.1 
VI 

COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA 
INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO  
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO. 	PROYECTO 	1.00  

INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO 

SUBTOTAL: 

 

I.V.A:  
TOTAL: 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA NACIONAL NO. PJESON-LS-SRO-22-0501 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA 
LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALAS DE 
ORALIDAD EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

ETAPAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO 

I. PRELIMINARES 
II. ESTUDIOS 
III. ANTEPROYECTO 
IV. PROYECTO EJECUTIVO 
V. COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA 
VI. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO 

A continuación, se da una descripción y lo que debe de contener cada una de las etapas 
antes mencionadas. 

I. PRELIMINARES 

1.- GENERALES DEL PROYECTO 
1.1.- Aspectos generales del municipio. 
1.2.- Factibilidades, Técnica, Económica, Ecológica y Social de los trabajos. 
1.3.- Memoria Descriptiva del Proyecto. 
1.4.- Informe fotográfico de las vialidades donde se ejecutará la obra, así como señalar 
datos de importancia para el proyecto. 
1.5.- Ficha Técnica Gráfica. 
1.6.- Factibilidades de Servicios. 

1.6.1.- Factibilidad de Energía Eléctrica 
Documento que proporcionará C.F.E. y/o Cía. de luz, en el que indique la aceptación para 
suministrar el servicio al inmueble. 
Requisitos: Escrito solicitando el Servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto. 

1.6.2.- Factibilidad de Agua potable 
Documento que emite el Municipio para garantizar el suministro. 
Requisitos: Escrito solicitando el Servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto. 

1.6.3.- Factibilidad de Drenaje 
Documento que emite el Municipio para garantizar el suministro. 
Requisitos: Escrito solicitando el Servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto. 

1.6.4.- Factibilidad de Teléfono 
Documento que proporcionará la compañía telefónica donde indique que Puede suministrar 
servicio telefónico al inmueble. 
Requisitos: Escrito solicitando el Servicio para el tipo de obra a realizarse, anexando Plano de 
Localización, Planta de Conjunto 

1.6.5.- No Afectaciones 
Oficio por parte del municipio donde se indique que el predio donde se proyecta el inmueble no 
cuenta con ninguna afectación para llevar a cabo el proyecto. 
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II. ESTUDIOS  
2.1.- Levantamiento Topográfico (altimetría y planimetría). 

Planos topográficos con curvas de niveles en los que se indicarán las corrientes pluviales, 
encharcamientos, niveles freáticos, que afecten al predio de la propuesta y que pudieran 
provocar inundaciones del mismo. 

2.2.- Estudio de Mecánica de Suelos 
• Introducción 
• Estudio geotécnico para proyecto de cimentación de la obra a ejecutar 
• Exploración del subsuelo 
• Sondeos de exploración 
• Condiciones estratigráficas 
• Condiciones Hidráulicas 
• Licuefacción 
• Ensayes de Laboratorio 
• Clasificación de los materiales 
• Resultados Obtenidos 
• Conclusiones respecto a las propiedades de los materiales 
Análisis de las cimentaciones 

• Tipo de Cimentación recomendable 
• Capacidad de carga admisible y hundimientos probables 
• Procedimientos de excavación 
• Sismicidad 
• Propuestas de pavimentos 

2.3.- Estudios de Ingenierías. 
Estos estudios se elaboran con la finalidad de proporcionar las memorias de cálculo estructural, 
eléctrico e hidrosanitario del proyecto. 

2.4.- Estudio para la obtención de la Licencia Ambiental 
Este estudio se elabora dando cumplimiento cabal a las disposiciones jurídicas aplicables 
vigentes en los tres órdenes de gobierno, debiendo realizar los trámites y obtener las 
autorizaciones el proyectista. 

III. ANTEPROYECTO 

3. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
3.1.-ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO AUTORIZADO 

1. Programa Arquitectónico 
Listado de necesidades planteadas y autorizadas por el usuario. 

2. Análisis Funcional (Plantas Arquitectónicas) 
Descripción del proyecto mediante una memoria descriptiva de la función del proyecto definiendo 
los espacios y su interrelación en planta. 

3. Carta de Aceptación de Anteproyecto 
Deberá recabar el documento emitido por la parte contratante en el que se especifica la revisión, 
comprensión y aceptación del Anteproyecto presentado por el proyectista. 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
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LICITACIÓN SIMPLIFICADA NACIONAL NO. PJESON-LS-SRO-22-0501 

IV. PROYECTO EJECUTIVO  

4.- PROYECTO EJECUTIVO 

1. Planos de Plantas Arquitectónicas, de Conjunto y de Inicio de Trazo. 
2. Planos de Plantas de Azoteas. 
3. Planos de Cortes, Cortes por Fachadas y detalles. 
4. Planos de Fachadas. 
5. Planos de Acabados en Planta Arquitectónica, en Cortes y Fachadas. 
6. Planos de Albañilería, Tabla Roca y Herrería en Plantas y detalles. 
7. Planos Estructurales, de Cimentación y de detalles. 
8. Planos de Vistas 3D. 
9. Planos de Instalaciones Eléctricas (Baja y Alta Tensión), incluyendo planta de emergencia y 
verificación. 
10. Planos de Instalaciones Hidráulicas, con isométricos, detalles y especificaciones. 
11. Planos de Instalaciones Sanitarias, con isométricos, detalles y especificaciones. 
12. Planos de encausamiento y control de aguas pluviales. 
13. Planos de Zonas de Seguridad y Señalización. 
14. Planos de Voz, Datos y Videovigilancia. 
15. Planos de Aire Acondicionado y detalles. 
16. Planos de Carpintería, Cancelaría y Puertas en planta y detalles. 
17. Planos de Sistema Contra Incendios. 
18. Planos de Plantas de Accesibilidad a Discapacitados, en arquitectónicos, en planta de 
conjunto, y en áreas de estacionamiento. 
19. Planos de Pavimentación, guarniciones, banquetas, trazo y detalles en estacionamiento. 

V.- COSTOS Y PROGRAMA DE OBRA 

5.1. PRESUPUESTO DE OBRA POR CONCEPTOS Y POR PARTIDA. 
Se deberá presentar el catálogo de conceptos con precios unitarios por conceptos y por partida. 

5.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
5.3. PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA OBRA. 
5.4 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

VI. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO 

6.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación se entregará en una carpeta tamaño carta con separadores de acuerdo a 
cada capítulo de este documento. 
• Las memorias descriptivas del proyecto, del procedimiento constructivo y de estudios, se 
entregarán en una carpeta tamaño carta debidamente firmadas por los peritos y proyectistas 
responsables. 
• Los planos enumerados en este documento, se entregarán en papel bond o copia heliográfica, 
doblados al tamaño carta y guardados en protectores de hojas; además de sus respaldos en 
disco compacto (CD), en programa Autocad (proyecto completo) debidamente firmados por los 
peritos y proyectistas responsables. 
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Con relación al presupuesto de obra, este se entregará impreso en papel tamaño carta con el 
formato del Supremo Tribunal de Justicia, en formato de Excel y respaldado en disco compacto 
(CD). 

Los análisis de cada uno de los precios unitarios se entregarán respaldados en disco compacto 
(CD), en programa de precios unitarios de "OPUS". 
• La carpeta deberá contener portada y lomo con los datos correspondientes como: Datos del 
Supremo Tribunal de Justicia, Oficialía Mayor, Dirección General de Infraestructura, Número de 
volumen, logo de la empresa que realiza el proyecto, nombre del proyecto y fecha, y en el interior 
de la carpeta deberá contener el índice, formato de separadores. 
. Deberá presentar por escrito el aviso de terminación del proyecto. 
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DOCUMENTO No. 1 
CARTA COMPROMISO 

Este documento deberá elaborarse en papel membretado de "EL LICITANTE", en el que hará 
constar el monto de su propuesta con número y letra (Sin incluir I.V.A.). Dicho documento 
deberá observar íntegro el contenido del Formato entregado en las presentes bases. Además, 
deberá estar firmado en cada una de sus hojas por él apoderado legal correspondiente. 

MODELO DE CARTA COMPROMISO 

C.P. MARÍA LAURA LADRÓN DE GUEVARA ESTEVEZ 
Oficial Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora. 
PRESENTE.- 

El suscrito C. 	 (1) 	, en mi carácter de 	(2) 	, de acuerdo 
a la documentación legal presentada para participar en la Licitación No. 	(3) 	, relativa 
a: 	 (4)  

PROPONGO 

Realizar el Proyecto Ejecutivo de Construcción de Edificio para un Tribunal Laboral bajo los 
términos y condiciones establecidos en el contrato correspondiente a la licitación No. 	(5), 
de acuerdo a los términos de referencia, conceptos, cantidades de obra y precios unitarios 
contenidos en el catálogo que presento al efecto, apegándome al período de ejecución y 
especificaciones estipuladas por la Oficialía a su cargo, y que debidamente firmados, se 
anexan a esta proposición. 

DECLARO 

1. Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución del servicio materia 
de este concurso y que dispongo de la organización, capacidad técnica y económica para 
ello. 

2. Que conozco el contenido de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las especificaciones vigentes para este 
servicio. 

3. Que conozco los sitios donde se llevarán a cabo los trabajos materia de esta licitación. 

4. Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos de los artículos 63 y 118 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

5. Que estamos conscientes que la Institución que Usted representa, no está obligada a 
aceptar la proposición de menor importe, o cualquier otra que Ustedes reciban, si éstas no 
cumplen con lo solicitado. 

CONVENGO 

1 



1. Habiendo examinado las condiciones del contrato, las especificaciones, términos de 
referencia y el catálogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos 
anteriormente, nos comprometemos a realizarlos de acuerdo con dichos documentos por 
la cantidad de $ (6)  SON: ( 	 (7) 	), 
no incluye el I.V.A. 

2. Que esta oferta estará vigente hasta 60 días hábiles posteriores a la fecha del acto de fallo 
y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada en cualquier tiempo por la 
Institución que Usted representa, dentro del periodo señalado de vigencia. 

3. Que en el caso de que la oferta contenida en este escrito para la realización de los trabajos 
citados fuera aceptada, este escrito para oferta junto con su aceptación por escrito, 
constituirán un contrato obligatorio entre nosotros y la Institución que Usted representa, 
hasta que, el contrato correspondiente sea formalizado entre nosotros y ustedes. 

4. En iniciar los trabajos el día 	(8) 	, y a concluirlos el día 	(9) 	, de 
conformidad con el programa respectivo. 

5. En firmar el contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la 
adjudicación del mismo. 

6. En entregar, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que firme el 
contrato, una fianza a favor de SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA, por el importe total (IVA incluido) del monto de los anticipos 
otorgados; además otra fianza a favor de la misma Dependencia, por un monto del 10% 
(diez por ciento) del importe total de mi proposición (sin IVA), ésta última, de manera previa 
a la suscripción del contrato. 

Fechado el día 	 (10) 

ATENTAMENTE 

(11) 	 (12) 

Nombre o Razón Social del Postor 	Nombre y Firma del Representante Legal 

NOTA: "EL LICITANTE" DEBERÁ TRANSCRIBIR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU 
EMPRESA EL CONTENIDO DE ESTE ESCRITO, Y LLENARLO CON TODA LA 
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA. 
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GUÍA DE LLENADO 
(1) Anotar el nombre del apoderado legal que firma la propuesta. 
(2) Anotar el puesto del apoderado legal en la empresa. 
(3) Anotar el número de licitación. 
(4) Anotar la descripción de los trabajos a realizar. 
(5) Anotar el número de licitación. 
(6) Anotar el importe total de la propuesta sin IVA. 
(7) Anotar con letra el importe total de la propuesta sin IVA. 
(8) Anotar la fecha de inicio de los trabajos. 
(9) Anotar la fecha de terminación de los trabajos. 
(10) Anotar la fecha de la carta compromiso, la cual deberá ser la del acto de presentación 

y apertura de propuestas. 
(11) Anotar el nombre del licitante. 
(12) Anotar el nombre y la firma del apoderado legal del licitante. 
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SUPREMO TRIBUNAL 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCION GENERAL 
INFRAESTRUCTURA 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

DE JUSTICIA 

DE 

NOMBRE DE 

LICITACION No. 

PARA: 

A 	 de 	DE 20_ 

ANEXO 

HERMOSILLO, SON 

HOJA: 

DE: 

LA EMPRESA O PERSONA FISICA 
N° 	 ESPECIFICACION GENERAL O COMPLEMENTARIA 

ANALISIS 	DE 	LOS 	PRECIOS 	UNITARIOS 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD CTO. UNITARIO IMPORTE 

SUMA 

MANO DE OBRA 

CATEGORIA O CUADRILLA CANTIDAD SALARIO CTO. UNITARIO RENDIMIENTO IMPORTE 

SUMA 

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO HORARIO RENDIMIENTO IMPORTE 

SUMA 

COSTO DIRECTO 

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

COSTO INDIRECTO = % Ind x (C.D.) 

COSTO DE FINANCIAMIENTO = % FIN x (C.D. + C.I.) 

CARGO POR UTILIDAD = % UTILIDAD x (C.D. + C.I. + F) 

CARGOS ADICIONALES = % CA x (C.D. + C.I. + F + U) 

PORCENTAJE IMPORTE 

PRECIO UNITARIO (C.D. +C.I. + F + U + CA) UNIDAD 



CAN I INAD SALARIO REAL IMPORTE 
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LICITACION No. 

PARA: 

HERMOSILLO, SON A 	DE 	 DE 20_  

HOJA: 

DE: 
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPO 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA 

GASOLINA OTROS 

HP 

HP 

HRS 

HRS 
0/0  

0/0  

	DIESEL 

(HP) POTENCIA NOMINAL 

(Fc) FACTOR DE OPERACION 

(HPoP) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) 	 

(CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE 

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE 	 LT 

(c) CAPACIDAD DEL CARTER 	 LTS 

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBTS 	 HRS 

(CL) COEFICIENTES DE LUBRICANTES 

(Pa) PRECIO DEL LUBRICANTE 	 LT 

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS 	 HRS 

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO 	 HRS 

(So) SALARIO POR TURNO $ 	 TNO. 

O 	SUMA OPERACION 

COSTO DIRECTO POR OBRA = ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) 

O SUMA CARGOS FIJOS 

O 	SUMA CONSUMOS 

(Sr) = $ 
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DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA 

LICITACION No: 	 FECHA: CONTRATISTA: 

OBRA: 

REPRESENTANTE (NOMBRE Y 
FIRMA) 

LOCALIDAD: 

FECHA DE INICIO : 

FORMATO: 	REQ-1 RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA HOJA: 	DE 

NUMERO 	
DESCRIPCION: 
	

MARCA 
	

Modelo 
O CLAVE 



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA kv. yo/e  
OFICIALÍA MAYOR 

O 	 . 

	

DO o0 o 	 DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACION No: 	 FECHA: CONTRATISTA: 

OBRA: 

LOCALIDAD: 	 MUNICIPIO: 

FECHA DE INICIO : 	 FECHA DE TERMINACION: REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA) 

FORMATO: 	PEP-1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HOJA: 	DE 	 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
DESCRIPCION: UNIDAD CANTIDAD 

CALENDARIO FISICO 
TOTAL 



LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. PJESON-LS-SRO-22-0501 

g. tibk, 
s 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. ANEXO 
3 A PARA : 

5 CM k-,, 	..1 
Moots 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

COSTO 	DIRECTO 	TOTAL 	DEL 
SERVICIO: 
$ 

PORCENTAJES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES 

IMPORTES 

CONCEPTO 
	

PARCIAL 
	

ACUMULADO 

1.- COSTOS INDIRECTOS (C.I ) 

a).- ADMINISTRACION CENTRAL 

a.1) HONORARIOS, 	SUELDOS 	Y 
PRESTACIONES 

a.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y 
RENTA 

a.3) SERVICIOS 

a.4) GASTOS DE OFICINA 

b).- ADMINISTRACION DE CAMPO 

b.1) HONORARIOS, 	SUELDOS 	Y 
PRESTACIONES 

b.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y 
RENTA 

b.3) SERVICIOS 

b.4) FLETES Y ACARREOS 

b.4) GASTOS DE OFICINA 

b.5) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

b.6) SEGURIDAD E HIGIENE 

b.7) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

c).- SEGUROS Y FIANZAS 

COSTOS INDIRECTOS (CI) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

% 

% 

$ % 

2.- COSTO POR FINANCIAMIENTO ( CE ) $ % 

3.- CARGO POR UTILIDAD ( CU ) $ % 

4.- CARGOS ADICIONALES (CA) $ 

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION : 

% INDIRECTOS 	= 	CI / CD 
% FINANCIAMIENTO = CF / ( CD + CI ) 
% UTILIDAD 	= CU / ( CD + Ci -EcF ) 
% CARGOS ADICIONALES = 	CA/(CD+Cl+CF+CU) 

Nota: 	CD = COSTO DIRECTO 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANALISIS DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARCIALES QUE INTEGRAN LOS COSTOS INDIRECTOS (ANEXO 3 
A-2 ), EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ( ANEXO 3 B ), EL CARGO POR UTILIDAD ( ANEXO 3 C ) Y LOS CARGOS ADICIONALES (ANEXO 3C-2). 
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ANEXO 1.- GUIA DE LLENADO 

FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR 
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

A).- ENCABEZADO: 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 

PARA: Se especificará el tipo de Servicio y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que 
presenta la proposición. 

FIRMA DEL LICITANTE: 	Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

COSTO DIRECTO TOTAL 	SE ANOTARÁ EL COSTO DIRECTO 
DEL SERVICIO: Total de los trabajos a ejecutar, en Pesos. 

B).- TEXTO 

De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora y su Reglamento, se indican los conceptos que intervienen para el cálculo de los importes de 
los costos indirectos, de financiamiento, la utilidad (que deberá incluir el impuesto sobre la renta y el reparto de 
utilidades de los empleados) y los cargos adicionales y sus respectivos porcentajes. 

En el renglón y columna correspondiente en cada caso, se anotará el importe parcial del concepto (subtotal de los 
gastos considerados para cada uno de los conceptos en el Anexo 3 A-2) y del acumulado por grupo, así como sus 
porcentajes respectivos, de acuerdo a lo que se señala a continuación: 

COSTOS INDIRECTOS 

ADMINISTRACION CENTRAL: 

En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por 
concepto de: Honorarios, sueldos y prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; servicios y gastos de 
oficina, requiere erogar el Licitante con cargo a sus oficinas centrales, y que son necesarios para la correcta 
administración del Servicio de que se trate. 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos 
los importes antes descritos. 

El porciento solicitado para este cargo será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la 
administración central, entre el importe del costo directo total del servicio, y multiplicado por 100. El resultado 
se deberá aproximar a dos decimales. 

ADMINISTRACION DE CAMPO: 
En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por 
concepto de honorarios, sueldos y prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; servicios; fletes y acarreos; 
gastos de oficina y trabajos previos y auxiliares, requiere erogar el Licitante con cargo a sus oficinas de campo, y 
que son necesarios para la dirección, supervisión y administración del Servicio de que se trate. 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos 
los importes que integran la administración de campo. 
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El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la 
administración de campo, entre el importe del costo directo total del Servicio y multiplicado por 100. El resultado 
se deberá aproximar a dos decimales. 

SEGUROS Y FIANZAS: 
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe total de los seguros y fianzas que el 
Licitante requiere para asegurar a su personal, instalaciones, materiales y equipos permanentes, así como para 
cubrir las garantías que le solicite la Comisión. 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe correspondiente a seguros y fianzas 
entre el importe del costo directo total del servicio y multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximar a 
dos decimales. 

COSTOS INDIRECTOS: 
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de los 
importes acumulados de la Administración Central, más el de la Administración de Campo, más el de los Seguros 
y Fianzas. 

El porciento solicitado para este cargo será el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a la 
Administración Central, más el de la Administración de Campo, más el de los Seguros y fianzas, que deberá ser 
igual al que resulte de dividir el importe total de indirectos entre el importe total del costo directo del multiplicado 
por 100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

COSTO POR FINANCIAMIENTO: 
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe que resulte del análisis financiero que 
realice el Licitante (Anexo 3 B). 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe del costo del fmanciamiento entre 
el resultado que se obtenga de la suma del importe del costo directo total del servicio más el importe total de 
indirectos, y multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

CARGO POR UTILIDAD: 
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el cargo por utilidad propuesto incluyendo las 
aportaciones que eroga por concepto de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades 
de la empresa. 

Para la determinación de este cargo, se sujetará a lo establecido en el Anexo 3 C. 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe de la utilidad bruta entre el resultado 
que se obtenga de la suma del importe del costo directo total del servicio más el importe total de indirectos más 
el importe del financiamiento, y multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

CARGOS ADICIONALES: 
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe de cargos adicionales que se realicen. 

Para la determinación de este cargo, se sujetará a lo establecido en el Anexo 3 C-2. 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe de los cargos adicionales entre el 
resultado que se obtenga de la suma del importe del costo directo total del servicio, más el importe total de 
indirectos, más el importe del financiamiento, más el importe de la utilidad y multiplicado por 100. El resultado 
se deberá aproximar a dos decimales. 

NOTAS: 
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El LICITANTE deberá además de llenar el Anexo 3 A de acuerdo a este instructivo, presentar el desglose detallado de 
cada uno de los conceptos que intervienen en la integración de los costos de indirectos, de fmanciamiento y de utilidad 
para lo cual deberá utilizar los Anexos: 3 A-2 Desglose de Indirectos; 3 B Análisis del Costo Financiero; 3 C Desglose de 
la Utilidad; y 3-C-2 Cargos Adicionales. 
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LICITACIÓN 
PARA: 

No. 
ANEXO 
3 	- 2 A 

'.A4. no 	._ 

cF~ 'Ipo ots 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 
HOJA : 
DE : 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL SERVICIO 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

PARA LOS 

1 A 3 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TÉCNICO 
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PAGADAS 
PARA LOS CONCEPTOS 1 A 3 
5.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
CONCEPTOS 1 A 3 
6.- PASAJES Y VIATICOS 
7.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA CONCEPTOS 

( SUBTOTALES ) $ = 
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS 
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS 
7.- CAMPAMENTOS 
( SUBTOTALES ) $ = 
SERVICIOS 

ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 1.- CONSULTORES, 
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
( SUBTOTALES ) $ = 
FLETES Y ACARREOS 
1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
4.- DE MOBILIARIO 
( SUBTOTALES ) $ = 
GASTOS DE OFICINA 

DE ESCRITORIO 
TELEGRAFOS, RADIO 

CONSUMOS 

1.- PAPELERIA Y UTILES 
2.- CORREOS, TELEFONO, 
3.- EQUIPO DE COMPUTACION 
4.- SITUACION DE FONDOS 
5.- COPIAS Y DUPLICADOS 
6.- LUZ, GAS Y OTROS 
7.- GASTOS DE LA LICITACIÓN 
( SUBTOTALES ) $ = 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
SEGURIDAD E HIGIENE 
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
3.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 

DE CAMPAMENTOS 
DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 
DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DISPOSITIVOS DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION 
( SUBTOTALES ) $ = 
SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS 
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ANEXO 3 A-2.- GUIA DE LLENADO 

FACTORES DEL ANALISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS 

A).- ENCABEZADO: 

LICITACION No.: La clave que le corresponda. 

PARA: Se especificará el tipo de Servicio y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta 
la proposición. 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

B).- TEXTO: 

El Licitante deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos en lo correspondiente a la 
Administración Central, del y, Seguros y Fianzas. El cual deberá corresponder al importe que integran el rubro 
del Cargo Indirecto considerado en los "Factores de Indirectos, Financiamiento, Utilidad Y Cargos Adicionales" 
(Anexo 3 A). 

Para ilustrar lo concerniente a la obligación del Licitante de presentar el desglose de los gastos generales más 
frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para integrar los Costos de Indirectos y que 
pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central, a la Administración del , o a ambas según el caso, 
los cuales se enuncian a continuación: 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 
Personal Directivo; 
Personal Técnico; 
Personal Administrativo; 
Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
trabajadores 
Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3 
Pasajes y Viáticos 
Suscripción de contratos de trabajo 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
Edificios y Locales 
Locales de Mantenimiento y Guarda 
Bodegas 
Instalaciones Generales 

Equipos, Muebles y Enceres 
Depreciación o Renta, y operación de Vehículos 
Campamentos 

SERVICIOS 
- Consultores, Asesores, servicios y laboratorios 

Estudios e Investigaciones 

FLETES Y ACARREOS 
- De Campamentos 
- De Equipo de Construcción 

De Plantas y elementos para Instalaciones 
De Mobiliario 

GASTOS DE OFICINA 
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Papelería y Útiles de Escritorio 
Correos, Fax, Teléfonos, Radio, etc. 
Equipo de Computación 
Situación de Fondos 
Copias y Duplicados 
Luz, Gas y otros consumos 
Gastos de la Licitación 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

SEGURIDAD E HIGIENE 

SEGUROS Y FIANZAS 

Primas por Seguros 
Primas por Fianzas 

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

Construcción y conservación de caminos de acceso 
Montajes y desmantelamiento de equipo 
Construcción de instalaciones generales 
De campamentos 
De equipo de construcción 
De plantas y elementos para instalaciones 
Dispositivos de Señalamientos de Protección 



ok li SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. 
ANEXO

3 
PARA: 

..'AEL 
rit9 	Q o 

400 otso 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE: 

ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

DESARROLLAR EL ANALISIS CORRESPONDIENTE CONSIDERANDO LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPO Y COBROS POR ESTIMACIONES. SE  DEBERA INDICAR LA 
TASA DE INTERES APLICABLE POR FINANCIAMIENTO UTILIZADA EN EL CALCULO, EN BASE A UN INDICADOR ECONOMICO 
ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DAN COMO 
EJEMPLO ALGUNOS INDICADORES ESPECIFICOS RELATIVOS A LAS TASAS DE INTERES: CPP, TIIE, TIIP, CETES A 28 
DIAS, UDIS, ETC. 

DEBERÁ REALIZAR EL CALCULO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES Y EL EJEMPLO PRESENTADO, DEBIENDO ANOTAR 
EL MONTO Y PORCENTAJE RESULTANTES EN EL PUNTO 2 DEL ANEXO 3 A 
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ANEXO 3 B.- GUIA DE LLENADO.- ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
A).- ENCABEZADO: 
LICITACION No.: La clave que le corresponda. 
PARA: Se especificará el tipo de Servicio y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición. 
FIRMA DEL LICITANTE: 	Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

B).- TEXTO: 
Deberá presentarse el análisis del costo fmanciero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de fmanciamiento en el formato 
de "Factores de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, (Anexo 3 A). 
Para la realización de éste cálculo deberá adoptar el procedimiento que se muestra a continuación: 
Para esta Licitación, el cálculo del financiamiento deberá hacerlo "EL LICITANTE" aplicando un procedimiento de flujos de 
efectivo como se muestra más adelante. 
Para calcular el costo de fmanciamiento, "EL LICITANTE" fijará el número de estimaciones, deberá considerar como mínimo una 
por mes. 

"EL LICITANTE" fijará la tasa de interés aplicable para el cálculo del costo de financiamiento, tomando como base un indicador 
económico específico que deberá indicar, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. 

El monto de las estimaciones será fijado por "EL LICITANTE", y deberá ser congruente con su programa de ejecución de los trabajos 
y con el monto total de la propuesta (que deberá determinar con anticipación al presente cálculo adicionando un monto a los costos 
directos más indirectos, quedando únicamente por definir en este análisis, cuánto del importe total de la propuesta corresponde a 
costo de fmanciamiento, para luego determinar cuánto a utilidad y cargos adicionales). 

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO: 
Para efectos del cálculo del costo de financiamiento "EL LICITANTE" considerará: 

a) Que el total de los gastos del período lo tendrá a disposición desde el inicio del mismo. 
b) Que cada estimación se elaborará al final del periodo estimado. 
c) Que el pago de la estimación se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el artículo 87 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Ejemplo: 	 Máximo 

PERIODO 1 
	

I< 
 41 días 

(Máximo 30 días) PERIODO 2 

Monto a invertir 	 tESTIM 	N  
En el Período 1 

) 	 Is...>"--
"\ ESTIMACION No. 

El total de egresos de cada periodo será la suma de costo directo (materiales y equipo) y del indirecto correspondiente, obtenidos 
de los programas del factor de indirectos que se determinó (ANEXO 3 A). 

El total de ingresos de cada periodo se constituye por los cobros que se plantean por concepto de anticipo y estimaciones de avances, 
las cuales deberán ser congruentes con el programa de ejecución de los trabajos y con el monto total de la propuesta. 

Una vez definidos los flujos de egresos e ingresos, se calculará el costo de financiamiento correspondiente a cada período, de acuerdo 
a la tasa de interés establecida por "EL LICITANTE". El acumulado del costo de fmanciamiento será nuestra necesidad de 
financiamiento (se acumularán únicamente los valores que representen un costo financiero). 

Para establecer el porcentaje de fmanciamiento a cobrar, se divide la necesidad de fmanciamiento entre el total de egresos. 

PAGO DE LA 
ESTIMACION No. 1 
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23000.00 

7000 

	

87013.00 	 59000.00 	 42000.00 	 29000.00 

	

16530.00 	 12000 	 2980.13 	 551000 

44150 	 35945.14 00 	 61614.14 	 6524084 	 5270.11 

-146031 	 -160126 	 .145270 

-75881 	 -110146 	 -110760 	 -95007 

.976.77 

ACUMULADO AL DIA 
104026 	 11206 	 -92324 

ACUMULADO AL DIA 
104020 	 11266 

COSTO FINANCIERO DEL 
CIA 	I AL 10 

806661 	 634.56 	 8815 	 .56316 
COSTO FINANCIERO DEL 

111.0. 	11AL 30 

420897 420897 473085 

4397 

1397 57185 

2682 

ANALISIS DEL COSTO CC FINANCIAINENTO 

CONCEPTO 	 ENERO ORERO 	 MARZO ABRIL 	 MAYO JUNIO 	 JULIO 	 AGOSTO 	 SEPT1E 1:114 OT ALES 

MATERIALES 	 1706100 

IMA.NODE OBRA 	 1000100 

EQ1J1P0 	 5000.00 

COSTO DIRECTO: 	32000.60 

INDIRECTOS (09,1 	6080.00  

5500000 	 30000.00 	 1500010 	 5000.00 	 5000.00 

20000.00 	 18000.00 	 17000.00 	 15000.00 	 14000.00 

1200000 	 1 	 0000 .00 	 900000 	 4000 00 

7800000 

1482000 

170.00100 

116,000.00 

04.000.00.  

350.00100 

0000 

TOTAL DE EGRESOS: 	18610.00 	 92820.00 	 13353010 	 7021100 	 49980.00 	 34510.00 	 27379.00 

ACUNI. DE EGRESOS: 3811311 	38080 	130300 130900 234430 234430 304640 394840 354620 354620 369130 389130 416500 	416500 416500 	416500 416500 416500 

ESTIMACIONES: 

INGRESOS: 

ANTICIPO: 

NGPORESTMA00NE 

51350.20 	  7002120 	 71690.00 	 8802029 	 93200.20 	 7541/65 

TOTAL DE INGRESOS: 	14260564 	 1644100 	 159014 	 4936624 	 55183.00 

ACUNE DE INGRESOS: 	142106 	142106 	142106 142106 	142101 158549 158549 	044494 194494 243060 243860 294043 

(1.23x) 	 1279.52 	 13783 	 .933.34 	 131239 	 -1161.57 
AGUA& DE COSTO LE 

FINANCIERO: 	0.00 	030 	0.00 	0.00 	-563.11 4198.52 .2197.617 .3742.48 .4719.25 106159 .6967.74 4137.31 4134.30 -963216 .10003.81 -0003.81 .10003.81 10003.81 
NECESIDAD DE 

FINANCIAMIENTO: .10003.81 
CARGO POR COSTO 

DE FINANCIAMIENTO 	2.400)  
'NOTA: Tofos los esos registrados estro coosidetenos al primer día del periodo: los ingresos se consideran el día 11 del mes siguiente al de elaboración de la estimación. 

Se acumularán épicamente los costos financieros NEGATIVOS. que son los que significan un costo para la EMPRESA  

:5568.12 -748.37 	 54.09 	 203.38 

61614.14 	 6524014 	 52788.16 

294043 355657 355057 

	

-122457 	 -60043 

-60843 

	

-74689 	 -37111 

66145 

4435.31 

00 

22000.00 

1300003 

416.500.00 

473.48545 23490.00 

14213584 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. PJESON-LS-SRO-22-0501 

EJEMPLO: 

De acuerdo al programa de ejecución de los trabajos se eeneran los si uientes flujos: 
CONCEPTO: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

MATERIALES 17,000 43,000 55,000 30,000 15,000 5,000 5,000 

MANO DE OBRA 10,000 22,000 20,000 18,000 17,000 15,000 14,000 

EQUIPO 5,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 4,000 

PORCENTAJE INDIRECTOS = 19.00% * DEL ANEXO 3A 

TASA DE INTERES: 

TIIE al 25/dic/00 = 22.08% ANUAL * PROPUESTO POR EL CONTRATISTA 

T.INT. MENSUAL = 1.84% POR MES 

Una vez obtenidos los flujos de egresos, "EL LICITANTE" define el monto total de su propuesta al sumar a sus costos directos e 
indirectos un importe que corresponde a financiamiento, utilidad y cargos adicionales (sin conocer hasta este momento cuanto 
corresponde a fmanciamiento, a utilidad y a cargos adicionales, que desglosará posteriormente) y establece los importes de las 
estimaciones que integran este monto. Hecho lo anterior, se procede a formar la tabla de flujos de egresos e ingresos y calcular la 
necesidad de financiamiento y el porcentaje que representa de la suma de costo directo e indirectos, como se muestra a continuación: 
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LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. PJESON-LS-SRO-22-0501 

ANEXO 3 C 
DETERMINACION DE LA UTILIDAD. 

12 



UTILIDAD PROPUESTA .00% 

COSTO DIRECTO (C.D.) 
MANO DE OBRA= 
MATERIALES= 
EQUIPO= 

SUMA COSTO DIRECTO (C.D.)= 
INDIRECTOS (C.I.)= 
SUMA ( C.D. + C. I. )= 
FINANCIAMIENTO (C.F.)= 
SUMA (C.D. + C.I. + C.F.)= 

UTILIDAD X SUMA (CD+CI+CF)= 	% 

EL PORCENTAJE OBTENIDO DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO 3 A 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. PJESON-LS-SRO-22-0501 

Coy. UDic> 
,.. .. 

n'II 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. 
NEXO A 
3 C 

PARA: 

9,. 	Iir ›.< 	1 ,, 
11, 	'. 

%o ffi.'' 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE: 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

ANEXO 3 C.- GUIA DE LLENADO.- DETERMINACION DE LA UTILIDAD. 

A).- ENCABEZADO: 

LICITACION No.: 	La clave que le corresponda. 
PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que 
presenta la proposición. 
FIRMA DEL LICITANTE: 	Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante. 

B).- TEXTO: 

CARGO POR UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES Se obtiene al restar al monto de la propuesta 
los cargos por costo directo, indirectos y financiamiento. 

IMPORTE POR CARGOS 	El calculado por el Licitante (ANEXO 3 C-2). 
ADICIONALES: 

UTILIDAD BRUTA: Se determinará restando a la UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES de este 
formato los cargos por concepto de CARGOS ADICIONALES (ANEXO 3 C-2). 
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IR Lib. C SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

LICITACIÓN No. 

A3 C-2
NEXO PARA: 

,, 	nan 	1 

CAVO ol.s .. 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE: 

DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES 

EN ESTE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA NO APLICA EL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES, POR 
TAL MOTIVO DEBERÁN CONSIDERARSE CON UN VALOR DE CERO PESOS. 

ANEXO 3 C-2.- GUIA DE LLENADO.- CARGOS ADICIONALES. 

A).- ENCABEZADO: 

LICITACION No.: 	La clave que le corresponda. 
PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
Licitante que presenta la proposición. 
FIRMA DEL LICITANTE: 	Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del 
Licitante. 

B).- TEXTO: 

CARGOS ADICIONALES 	Se obtiene multiplicar el monto de la propuesta por el 
porcentaje de retención correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control de la 
Secretaría de la Contraloría General del estado. 

MONTO DE LA PROPUESTA El propuesto por el Licitante en el cálculo del cargo por 
financiamiento (ANEXO 3 B). 

PORCENTAJE DE RETENCION DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 	corresponde al 0.2% (DOS al millar) del importe de cada estimación. 

EN ESTE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA NO APLICA EL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES, 
POR TAL MOTIVO DEBERÁN CONSIDERARSE CON UN VALOR DE CERO PESOS. 



FORMATO DBCMAT 
LICITACION No. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

SS (1)  

(3)  

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS 
(2)  

LICITANTE APODERADO LEGAL 

(4)  

(Nombre del licitante) 

(5)  

(Nombre y firma del apoderado legal) 

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE 

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE 
INSTALACION PERMANENTE 

UNIDAD 
COSTO DE 

ADQUISICION 
FLETES MANIOBRAS 

COSTO TOTAL 
PUESTO EN 

(6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  



FORMATO DBCMO 
LICITACION No. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

C7Lz 

4:vif 

(1)  

(3)  

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS 
(2)  

LICITANTE APODERADO LEGAL 

(4)  

(Nombre del licitante) 

(5)  

(Nombre y firma del apoderado legal) 

DATOS BASICOS DE 

SALARIO 
BASE 

COSTOS 

FACTOR DE 
SALARIO REAL 

DE MANO 

SALARIO 
REAL 

DE OBRA 

VIÁTICOS ALIMENTACION 
HOSPEDAJ 

E 
SALARIO 
TOTAL 

CATEGORIA UNIDAD 

(6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) (12) (13) (14) 
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

    

LICITACION No. 	 DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR 
	

LICITANTE 

    

 

FECHA DE PRESENTACION 

  

    

    

TABLA 1.- PRESTACIONES LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

CLAVES 
OPERATIVAS 

CONCEPTOS Y GENERADOR DIAS 
EQUIVALENTES 

(DICAL) DIAS CALENDARIO 

(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO (ART. 87 L F T.) 

(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL (ART. 80 L.F.T.) 

(DIPER) DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO 

(DIDOM) DIAS DOMINGO 

(DIVAC) DIAS DE VACACIONES 

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES 

(DICOS) DIAS FESTIVOS POR COSTUMBRES LOCALES 

(DIPEC) 	DIAS PERDIDOS POR OTRAS CONDICIONES.  

. 	. .-41N1.4.— .1.4161 NO LAIIQMPQS a. -9 ., 	... 	. 	., 	.... 	. 	., 	. 	.. 	. 	.. 

(DICLA) 	DIAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO: (DICAL) - (DINLA) 

....„,,, 	... 	. 

(FSBC) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION: (DIPER) / (DICAL) 

(FSDI) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO: (DIPER) / (DICLA) 
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

    

LICITACION No. 	 1 DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR 
	

LICITANTE 

    

FECHA DE PRESENTACION 

  

    

    

    

TABLA 2.- OBTENCION DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

CATEGORIA 
SALARIO 

BASE 

FACTOR 
SALARIO 
DIARIO 

INTEGRADO 

SALARIO 
DIARIO 

INTEGRADO 

TOTAL DE 
CUOTAS 

IMSS 

SALARIO 
REAL 

FACTOR DE 
SALARIO 

REAL 



FSR-3 

SALARIO 
BASE 

CATEGORIA 

FACTOR DE 
SALARIO 
BASE DE 

COTIZACION 

SALARIO 
BASE DE 

COTIZACION 

INFONAVIT 
FACTOR DE 

SALARIO 
DIARIO 

INTEGRADO 

SUMA 
APORTACIONES 

IMSS 

TOTAL DE 
UOTAS IMSS 

GUARDERIA Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

UMA VIGENTE 2021: TABLA 3.- CALCULO DE CUOTAS AL IMSS 

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 
RIESGOS DE 	  INVALIDEZ Y 	AVANZADAY VEJEZ 

CUOTA FIJA 
ADICIONAL 	EN ESPECIE 	EN DINERO 

RETIRO 1EDAD AVANZADA 
TRABAJO 	 CUOTA I FRESTACIONESI PRESTACIONES 	VIDA 	 CESANT1A EN 

merammesm~~~~mezmworeentuffaxmositzum"' 

RETIRO. CESANTÍA EN EDAD 



DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 	
COSTO 	

IMPORTE INCIDENCIA UNITARIO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 	
COSTO 	

IMPORTE INCIDENCIA 
UNITARIO 

LICITANTE APODERADO LEGAL 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 	
COSTO 	

IMPORTE INCIDENCIA 
UNITARIO 

LICITACION No. 

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS 

FORMATO EXP _INS 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

EXPLOSION DE INSUMOS DE LA PROPUESTA 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 

MANO DE OBRA 

SUMA MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE : 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

SUMA MANO DE OBRA : 

SUMA MAQUINARIA Y EQUIPO : 

COSTO DIRECTO : 
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